様式3（甲）

入 札 結 果 一 覧 表

（税抜）

工事番号	6上水第357号
工 事 名	町道笠山線配水管布設工事
工事期間	令和　7 年 3 月　14 日限り
工事場所	波佐見町村木郷地内

入札執行日	令和 6 年 11 月 22 日　14 時 40 分		
担　当　課	水道課	入 札 方 式	指名競争入札
設　計　額	¥10,680,000		
予 定 価 格	¥10,670,100	予定価格ランダム係数	0.99968020
最低制限価格	¥9,648,000	最低制限価格ランダム係数	1.00319253

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社　小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々　保寛	¥10,600,000		
株式会社上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山　誠	¥10,193,000		
株式会社山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口　哲也	¥9,810,000		落札
西部道路株式会社	長崎県佐世保市福石町4-19	本岡　眞	¥11,000,000		
株式会社山口組	長崎県佐世保市天満町4-25	前田　秀樹	¥11,900,000		
株式会社大東設備	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122	西畑　栄一郎	¥11,683,000		

別紙　様式５

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

① 対象工事名　：　町道笠山線配水管布設工事
② 入 札 日　：　令和　6　年 11 月 22 日
③ 工　　種　：　水道施設
④ 対象工事の条件　：　A ランク

指　名　基　準	評　価　項　目	対象業者数
建設工事入札参加資格業者	Ａランク　59 社　Ｃランク　　社 Ｂランク　　社　全業者　　社	59 社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	20 社
工　事　成　績	過去２年間連続して工事成績が65点未満でない業者	20 社
該当工事についての技術的適正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	6 社
そ　の　他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 （当該工事の施工特性に精通等）	6 社
（上記のうち、波佐見町建設工事業者選定要項第6条ただし書きによる適格業者）		（　　社）
指　名　業　者　総　数		**6 社**

（乙様式）

契　約　内　容　一　覧　表

番　　号	工　事　（　業　務　）　名
6上水第357号	町道笠山線配水管布設工事
場　　所	波佐見町村木郷地内
種　　類	水道施設

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1 株式会社山口住建工業 山口　哲也

契　約　年　月　日	令和	6 年	11 月	28 日
第　回契約変更年月日	令和	年	月	日
第　回契約変更年月日	令和	年	月	日
第　回契約変更年月日	令和	年	月	日

当初契約額（当　　初）	10,791,000	円
変更契約額（　回変更）		円
変更契約額（　回変更）		円
変更契約額（　回変更）		円

工期						
着工	令和	6 年	11 月	28 日		
竣工（当　　初）	令和	7 年	3 月	14 日	107	日間
竣工（　回変更）	令和	年	月	日		日間
竣工（　回変更）	令和	年	月	日		日間
竣工（　回変更）	令和	年	月	日		日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当初	・配水管布設工事　HIVP　Φ75　L=152.0m ・配水管布設工事　HIVP　Φ40　L=60.0m ・給水管接続工事　Φ25、Φ20、Φ13　N=1.0式 ・消火栓設置工事　N=1.0式
第　回変更	
第　回変更	
第　回変更	

変更理由

（　回目）	
（　回目）	