

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

事業番号	6総生第198号
工 事 名	波佐見町体育センター空調機設置工事
工事期間	令和 7 年 5 月 16 日限り
工事場所	波佐見町折敷瀬郷地内

入札執行日	令和7年1月24日 09時30分		
担当課	総務課	入札方式	一般競争入札

[illegible]

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	件 名
6総生第198号	波佐見町体育センター空調機設置工事
場 所	波佐見町折敷瀬郷地内
種 類	管

契約 の 相手方	住 所 ・ 氏 名	長崎県佐世保市母ヶ浦町24番地3 有限会社 星佑空調 末武 節雄
----------------	-----------------------	--

契 約 年 月 日	令和 7 年 2 月 5 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	77,583,000 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

納 入 期 限	着手	令和 7 年 2 月 5 日
	完納（当 初）	令和 7 年 5 月 16 日 102 日間
	完納（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	完納（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	完納（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	指定避難である波佐見町体育センターに停電時も稼働するGHP（ガス・ヒート・ポンプ）による空調機を設置し、避難者の体調保持を図るもの。
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	