

様式3(甲)

入 札 結 果 一 覧 表

(税抜)

工事番号	6上水第353号	入 札 執 行 日	令 和 6 年 9 月 27 日 11 時 20 分		
工 事 名	町道屋敷原線配水管布設工事	担 当 課	水道課	入 札 方 式	指名競争入札
工事期間	令和 7 年 1 月 31 日限り	設 計 額	¥15,850,000		
工事場所	波佐見町村木郷地内	予 定 価 格	¥15,845,600	予 定 価 格 ランダム係数	0.99979717
		最低制限価格	¥14,369,000	最低制限価格 ランダム係数	1.00717607

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社 小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥14,650,000		落札
株式会社上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠	¥15,098,000		
株式会社山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也			辞退
西部道路株式会社	長崎県佐世保市福石町4-19	本岡 眞	¥16,500,000		
株式会社山口組	長崎県佐世保市天満町4-25	前田 秀樹			辞退
株式会社大東設備	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122	西畑 栄一郎	¥15,800,000		

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 町道屋敷原線配水管布設工事
- ② 入 札 日 : 令和 6 年 9 月 27 日
- ③ 工 種 : 水道施設
- ④ 対象工事の条件 : A ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 59社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	59 社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	20 社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	20 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	6 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		6 社

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
6上水第353号	町道屋敷原線配水管布設工事
場 所	波佐見町村木郷地内
種 類	水道施設

契約 の 相手方	住 所 ・ 氏 名	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10 株式会社 小佐々建設 小佐々 保寛
----------------	-----------------------	---

契 約 年 月 日	令和 6 年 10 月 3 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額 (当 初)	16,115,000 円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	令和 6 年 10 月 3 日
	竣工 (当 初)	令和 7 年 1 月 31 日 121 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	・配水管布設工事 (屋敷原線) HIVP Φ100 L=250.0m ・配水管布設工事 (屋敷原線橋梁部) DCIP Φ100 L=14.0m ・給水管接続工事 (一瀬宅、山口宅) PEP Φ25 N=1.0式 ・消火栓設置工事 (屋敷原線) 地下式消火栓 1.0基 ・給水管接続工事 PEP Φ20、Φ13 N=1.0式 ・配水管布設工事 (峠集会所付近) HIVP Φ40 L=107.0m ・給水管接続工事 (佐藤宅、安田宅) PEP Φ25、Φ20、Φ13、N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	