

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	6建設第668号	入札執行日	令和6年7月19日 10時20分		
工事名	町道南部線交通安全施設等整備工事(1工区)	担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
工事期間	200日	設計額	¥41,397,000		
工事場所	波佐見町長野郷、志折郷地内	予定価格	¥41,314,900	予定価格 ランダム係数	0.99901328
		最低制限価格	¥37,628,900	最低制限価格 ランダム係数	1.00941505

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社 小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥37,675,000		
株式会社山口建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1	山本 修三	¥37,643,000		落札
株式会社山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口 敏彦	¥37,568,000		失格
株式会社上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠	¥37,621,000		失格
株式会社山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也	¥37,738,000		
株式会社執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行 政則	¥37,555,000		失格
有限会社田崎工務店	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765	田崎 武詞	¥40,800,000		
株式会社谷村建設工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758	谷村 藤子	¥40,500,000		
株式会社ヤマブル	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431番地1	山口 二郎	¥41,200,000		

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 町道南部線交通安全施設等整備工事（1工区）
- ② 入 札 日 : 令和 6 年 7 月 19 日
- ③ 工 種 : 土木一式
- ④ 対象工事の条件 : A ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 137 社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	137 社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	60 社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	60 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	9 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	9 社
(上記のうち、波佐見町建設工事業者選定要項第6条ただし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		9 社

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
6建設第668号	町道南部線交通安全施設等整備工事 (1工区)
場 所	波佐見町長野郷、志折郷地内
種 類	土木一式

契 約 の 相 手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1 株式会社山口建設 山本 修三
----------------------------	-----------------------	--

契 約 年 月 日	令和 6 年 7 月 25 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額 (当 初)	41,407,300 円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	令和 6 年 7 月 25 日
	竣工 (当 初)	令和 7 年 3 月 24 日 200 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	工事延長 L=92.6m ・アスファルト舗装工(車道) A=511.7m ² ・擁壁工 N=1.0式 ・側溝工 N=1.0式 ・縁石工 N=1.0式 ・区画線工 N=1.0式 ・アスファルト舗装工(歩道) A=201.4m ² ・コンクリートブロック積工 N=1.0式 ・集水桝工 N=1.0式・函渠工 L=34.7m ・防護柵工 N=1.0式 ・仮設工 N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	