

入 札 結 果 一 覧 表

(税抜)

工事番号	7建設第501号	入 札 執 行 日	令 和 7 年 7 月 18 日 11 時 30 分		
工 事 名	町道木場山線道路改良工事	担 当 課	建設課	入 札 方 式	指名競争入札
工事期間	112日	設 計 額	¥4,561,000		
工事場所	波佐見町永尾郷地内	予 定 価 格	¥4,555,000	予 定 価 格 ランダム係数	0.99912249
		最低制限価格	¥4,222,900	最低制限価格 ランダム係数	1.00597030

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口 敏彦	¥4,223,000		落札
株式会社上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠	¥4,560,000		
株式会社執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行 政則	¥4,208,000		失格
株式会社谷村建設工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758	谷村 藤子	¥4,167,000		失格
株式会社ヤマブル	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431番地1	山口 二郎			辞退
株式会社三恵造園建設	長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷1003	馬場 辰彦	¥4,217,000		失格

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 町道木場山線道路改良工事
- ② 入 札 日 : 令和 7 年 7 月 18 日
- ③ 工 種 : 土木一式
- ④ 対象工事の条件 : B ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 139 社 Cランク 社 Bランク 37 社 全業者 社	176 社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	9 社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	9 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	9 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		6 社

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
7建設第501号	町道木場山線道路改良工事
場 所	波佐見町永尾郷地内
種 類	土木一式

契 約 の 相 手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1 株式会社山栄建設 山口 敏彦
----------------------------	-----------------------	---

契 約 年 月 日	令和 7 年 7 月 24 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	4,645,300 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 7 年 7 月 24 日
	竣工（当 初）	令和 7 年 12 月 22 日 112 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	施工延長L=50.5m 土工（掘削）V=12.0m3 土工（盛土）V=66.0m3 法面工A=32.0m2 擁壁工L=16.0m 舗装工A=310.0m2 防護柵工L=50.0m
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	