

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

| | |
|------|--------------------------|
| 工事番号 | 7建設第317号 |
| 工事名 | 西ノ原土地区画整理事業西ノ原地区排水路等整備工事 |
| 工事期間 | 令和 8 年 1 月 21 日限り |
| 工事場所 | 波佐見町折敷瀬郷地内 |

| | | | |
|--------|---------------------------|------------------|------------|
| 入札執行日 | 令和 7 年 8 月 22 日 10 時 30 分 | | |
| 担当課 | 建設課 | 入札方式 | 指名競争入札 |
| 設計額 | ¥12,244,000 | | |
| 予定価格 | ¥12,228,600 | 予定価格 ランダム係数 | 0.99944195 |
| 最低制限価格 | ¥11,352,500 | 最低制限価格 ランダム係数 | 1.00736386 |

| 商号又は名称 | 所在地 | 代表者 | 第1回 | 第2回 | 結果 |
|------------|------------------------|-------|-------------|-----|----|
| 株式会社山栄建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1 | 山口 敏彦 | ¥11,712,000 | | 落札 |
| 株式会社山口住建工業 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1 | 山口 哲也 | ¥11,830,000 | | |
| 株式会社執行建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421 | 執行 政則 | ¥12,200,000 | | |
| 株式会社谷村建設工業 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758 | 谷村 藤子 | ¥12,250,000 | | |
| 株式会社ヤマブル | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431番地1 | 山口 二郎 | | | 辞退 |
| 株式会社三恵造園建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷1003 | 馬場 辰彦 | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 西ノ原土地区画整理事業西ノ原地区排水路等整備工事
 ② 入札日 : 令和 7 年 8 月 22 日
 ③ 工 種 : 土木一式
 ④ 対象工事の条件 : B ランク

| 指 名 基 準 | 評 価 項 目 | 対 象 業 者 数 |
|---|--|-----------|
| 建設工事入札参加資格業者 | Aランク 139社 Cランク 社 Bランク 37社 全業者 社 | 176社 |
| 該当工事に対する地理的条件 | 波佐見町内に主たる事業所がある事業者 | 11社 |
| 工 事 成 績 | 過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者 | 11社 |
| 該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正 | ① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況 | 11社 |
| そ の 他 | ① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等) | 6社 |
| (上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者) | | (社) |
| 指 名 業 者 総 数 | | 6社 |

(乙様式)

契約内容一覧表

| | |
|----------|--------------------------|
| 番号 | 工事(業務)名 |
| 7建設第317号 | 西ノ原土地区画整理事業西ノ原地区排水路等整備工事 |
| 場所 | 波佐見町折敷瀬郷地内 |
| 種類 | 土木一式 |

| | | |
|--------|-------|---|
| 契約の相手方 | 住所・氏名 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1 株式会社山栄建設 山口 敏彦 |
| | | |

| | |
|------------|--------------|
| 契約年月日 | 令和 7年 8月 28日 |
| 第 回契約変更年月日 | 令和 年 月 日 |
| 第 回契約変更年月日 | 令和 年 月 日 |
| 第 回契約変更年月日 | 令和 年 月 日 |

| | |
|------------|--------------|
| 当初契約額(当初) | 12,883,200 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |

| | | |
|----|---------|---------------------|
| 工期 | 着工 | 令和 7年 8月 28日 |
| | 竣工(当初) | 令和 8年 1月 21日 147 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

概要

| | |
|-------|--|
| 当初 | ・雨水調整池新設 N=1.0式 ・排水路新設(仮設水路1~4) N=1.0式 ・排水路新設(桶谷鮮魚店横) N=1.0式 ・排水路新設(波佐見町講堂前) N=1.0式 |
| 第 回変更 | |
| 第 回変更 | |
| 第 回変更 | |

変更理由

| | |
|--------|--|
| (回目) | |
| (回目) | |