

様式3(甲)

## 入札結果一覧表

(税抜)

業務番号	8上水第37号
業務名	小樽配水池更新詳細設計業務
業務期間	令和 9 年 3 月 5 日限り
業務場所	波佐見町小樽郷地内

入札執行日	令和 8 年 5 月 15 日 10 時 00 分		
担当課	水道課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥33,299,000		
予定価格	¥33,270,800	予定価格 ランダム係数	0.99964369
最低制限価格	¥26,810,700	最低制限価格 ランダム係数	1.00607273

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
扇精光コンサルタンツ株式会社	長崎県長崎市田中町585-4	安部 清美	¥30,500,000		
株式会社日水コン 長崎事務所	長崎県長崎市平野町23番5号	松尾 晴彦	¥34,800,000		無効
株式会社NJS 長崎出張所	長崎県長崎市魚の町3-23-401	黒岩 徹	¥35,480,000		
日本水工設計株式会社 長崎事務所	長崎市油屋町2番15号607	梅本 和寿	¥33,200,000		
復建調査設計株式会社 長崎支店	長崎県長崎市清水町2-4	徳吉 弘樹	¥30,400,000		
八千代エンジニアリング株式会社 長崎事務所	長崎県長崎市大黒町9-22	松本 隆			辞退
株式会社エイト日本技術開発 長崎事務所	長崎県長崎市千歳町6-22-301	中里 猛			辞退
株式会社クロノ 県北支店	長崎県北松浦郡佐々町皆瀬免1045-18	新立 盛嗣	¥29,175,000		落札

## 指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 小樽配水池更新詳細設計業務
- ② 入札日 : 令和 8 年 5 月 15 日
- ③ 工 種 : 上水道及び工業用水道
- ④ 対象工事の条件 : - ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	社
該当工事に対する地理的条件		社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		( 社 )
指 名 業 者 総 数		社

(乙様式)

# 契約内容一覧表

番 号	工 事 ( 業 務 ) 名
8上水第37号	小樽配水池更新詳細設計業務
場 所	波佐見町小樽郷地内
種 類	上水道及び工業用水道

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県北松浦郡佐々町皆瀬免1045-18 株式会社クロノ 県北支店 新立 盛嗣

契 約 年 月 日	令和 8 年 5 月 21 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額(当 初)	32,092,500 円
変更契約額(回 変 更)	円
変更契約額(回 変 更)	円
変更契約額(回 変 更)	円

工 期	着工	令和 8 年 5 月 21 日
	竣工(当 初)	令和 9 年 3 月 5 日 289 日間
	竣工(回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回 変 更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	設計業務(水道施設) 1.0式 設計業務(道路設計) 1.0式 地質調査業務 1.0式 設計業務(地質調査) 1.0式 測量一般業務 1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

( 回 目 )	
( 回 目 )	