

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	8上水第121号
工事名	鬼木地区配水管布設工事
工事期間	令和 8 年 11 月 30 日限り
工事場所	波佐見町鬼木郷地内

入札執行日	令和 8 年 6 月 19 日 09 時 30 分		
担当課	水道課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥21,360,000		
予定価格	¥21,344,700	予定価格 ランダム係数	0.99987634
最低制限価格	¥19,667,200	最低制限価格 ランダム係数	1.00072428

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社 小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥19,569,000		失格
株式会社上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠	¥20,087,000		落札
株式会社山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也	¥19,592,000		失格
西部道路株式会社	長崎県佐世保市福石町4-19	本岡 眞	¥23,500,000		
株式会社山口組	長崎県佐世保市天満町4-25	前田 秀樹	¥23,700,000		
株式会社大東設備	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122	西畑 栄一郎	¥21,077,000		

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 鬼木地区配水管布設工事
 ② 入札日 : 令和 8 年 6 月 19 日
 ③ 工 種 : 水道施設
 ④ 対象工事の条件 : A ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 54社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	54社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	21社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	21社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	6社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6社
(上記のうち、波佐見町建設工事業者選定要項第6条ただし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		6社

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
8上水第121号	鬼木地区配水管布設工事
場 所	波佐見町鬼木郷地内
種 類	水道施設

契約の相手方	住所・氏名	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1 株式会社上山建設 上山 誠

契 約 年 月 日	令和 8 年 6 月 25 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	22,095,700 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工 期	着工	令和 8 年 6 月 25 日
	竣工(当初)	令和 8 年 11 月 30 日 159 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	<ul style="list-style-type: none">配水管布設工事 DCIP (GX形) Φ75 L=160.0m配水管布設工事 (橋梁部) 宮ノ前橋 DCIP (GX形) Φ75 L=17.0m配水管布設工事 (橋梁部) 中ノ尾橋 DCIP (GX形) Φ75 L=12.0m配水管布設工事 (大鬼木会館前分岐) DCIP (GX形) Φ75 L=15.0m消火栓設置工事 (地下式) 1.0基配水管布設工事 HPPE Φ50 L=111.0m給水管接続工事 PEP Φ25, Φ20, Φ13 N=1.0式仮設工 (橋梁部) PEP Φ50 N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	