

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	8建設第420号
工事名	町道小野原線道路改良工事
工事期間	149日
工事場所	波佐見町長野郷

入札執行日	令和8年6月19日 10時20分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥8,237,000		
予定価格	¥8,229,900	予定価格 ランダム係数	0.99982506
最低制限価格	¥7,628,700	最低制限価格 ランダム係数	1.00622635

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口 敏彦	¥8,230,000	¥8,200,000	
株式会社谷村建設工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758	谷村 藤子	¥7,608,000		失格
株式会社ヤマブル	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431番地1	山口 二郎			辞退
株式会社三恵造園建設	長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷1003	馬場 辰彦	¥7,409,000		失格
株式会社上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠	¥8,233,000	¥8,000,000	落札
株式会社執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行 政則	¥7,612,000		失格

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 町道小野原線道路改良工事
- ② 入札日 : 令和 8 年 6 月 19 日
- ③ 工 種 : 土木一式
- ④ 対象工事の条件 : B ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 129社 Cランク 社 Bランク 31社 全業者 社	160社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	9社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	9社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	6社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		6社

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
8建設第420号	町道小野原線道路改良工事
場 所	波佐見町長野郷
種 類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1 株式会社上山建設 上山 誠

契 約 年 月 日	令和 8 年 6 月 25 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額 (当 初)	8,800,000 円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	令和 8 年 6 月 25 日
	竣工 (当 初)	令和 9 年 1 月 13 日 149 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	工事延長L=60.0m 土工(掘削)V=66.0m ³ 土工(盛土)V=69.0m ³ 擁壁工L=20.0m 路盤工A=44.0m ² 舗装工A=331m ² 防護柵工L=62.0m
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	