

入 札 結 果 一 覧 表

(税抜)

業務番号	8子字第190号	入 札 執 行 日	令 和 8 年 6 月 26 日 09 時 30 分		
業 務 名	放課後児童クラブ施設整備工事設計業務	担 当 課	子ども・健康保険課	入 札 方 式	指名競争入札
業務期間	令和 8 年 8 月 31 日限り	設 計 額	¥3,489,000		
業務場所	波佐見町長野郷地内	予 定 価 格	¥3,484,400	予 定 価 格 ランダム係数	0.99945745
		最低制限価格	¥2,810,800	最低制限価格 ランダム係数	1.00692861

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社建友社設計	長崎県長崎市平野町3-5	平松 晃一	¥3,300,000		落札
創和一級建築設計事務所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷420-4	倉前 和男	¥3,420,000		
有限会社石橋建築設計事務所	長崎県佐世保市黒髪町6105-3	石橋 正徳	¥3,350,000		
株式会社クガ・ノダ建築設計事務所	長崎県大村市協和町679-1	野田 政人	¥3,700,000		
有限会社第一設計建築事務所	長崎県大村市植松1-64-4	村岡 絢次	¥3,416,000		

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
8子字第190号	放課後児童クラブ施設整備工事設計業務
場 所	波佐見町長野郷地内
種 類	建築一般

契約 の 相手方	住 所 ・ 氏 名	長崎県長崎市平野町3-5 株式会社建友社設計 平松 晃一
----------------	-----------------------	------------------------------------

契 約 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額 (当 初)	3,630,000 円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	令和 8 年 7 月 2 日
	竣工 (当 初)	令和 8 年 8 月 31 日 61 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	施設整備工事設計業務 N=1.0式 大ホール改修 N=1.0式 玄関改修 N=1.0式 トイレ改修 N=1.0式 空調機改修 N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	