

入札結果一覧表

(税抜)

|      |                 |        |                  |                  |            |
|------|-----------------|--------|------------------|------------------|------------|
| 工事番号 | 8教総第7号          | 入札執行日  | 令和8年7月17日 09時40分 |                  |            |
| 工事名  | 東小学校屋上高架タンク更新工事 | 担当課    | 教育委員会            | 入札方式             | 指名競争入札     |
| 工事期間 | 令和8年9月30日限り     | 設計額    | ¥5,110,000       |                  |            |
| 工事場所 | 波佐見町湯無田郷地内      | 予定価格   | ¥5,100,900       | 予定価格<br>ランダム係数   | 0.99902528 |
|      |                 | 最低制限価格 | ¥4,714,900       | 最低制限価格<br>ランダム係数 | 1.00283985 |

| 商号又は名称     | 所在地                   | 代表者    | 第1回        | 第2回 | 結果 |
|------------|-----------------------|--------|------------|-----|----|
| 株式会社 小佐々建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10   | 小佐々 保寛 | ¥5,200,000 |     |    |
| 株式会社上山建設   | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1  | 上山 誠   | ¥4,900,000 |     | 落札 |
| 株式会社山口住建工業 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1 | 山口 哲也  | ¥4,555,000 |     | 失格 |
| 有限会社田崎工務店  | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765   | 田崎 武詞  |            |     | 辞退 |
| 株式会社大東設備   | 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122  | 西畑 栄一郎 | ¥6,880,000 |     |    |
|            |                       |        |            |     |    |
|            |                       |        |            |     |    |
|            |                       |        |            |     |    |
|            |                       |        |            |     |    |
|            |                       |        |            |     |    |

## 指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 東小学校屋上高架タンク更新工事
- ② 入 札 日 : 令和 8 年 7 月 17 日
- ③ 工 種 : 水道施設
- ④ 対象工事の条件 : B ランク

| 指 名 基 準                                       | 評 価 項 目                                                                                                          | 対 象 業 者 数 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 建設工事入札参加資格業者                                  | Aランク 54社 Cランク 社<br>Bランク 9社 全業者 社                                                                                 | 63社       |
| 該当工事に対する地理的条件                                 | 東彼郡内に主たる事業所がある事業者                                                                                                | 8社        |
| 工 事 成 績                                       | 過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者                                                                                         | 8社        |
| 該 当 工 事 に つ い て の<br>技 術 的 適 正                | ① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績<br>② 手持ち技術者の状況<br>③ 手持ち工事の状況                                                                | 5社        |
| そ の 他                                         | ① 不誠実及び不正行為の有無<br>② 指名回数<br>③ 長期受注の有無<br>④ 地域特性<br>⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態<br>⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項<br>(当該工事の施工特性に精通等) | 5社        |
| (上記のうち、波佐見町建設<br>工事業者選定要項第6条た<br>だし書きによる適格業者) |                                                                                                                  | ( 社 )     |
| 指 名 業 者 総 数                                   |                                                                                                                  | 5社        |

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 番 号    | 工 事 ( 業 務 ) 名   |
| 8教総第7号 | 東小学校屋上高架タンク更新工事 |
| 場 所    | 波佐見町湯無田郷地内      |
| 種 類    | 水道施設            |

|                |                       |                                          |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 契約<br>の<br>相手方 | 住<br>所<br>・<br>氏<br>名 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1<br>株式会社上山建設<br>上山 誠 |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 契 約 年 月 日         | 令和 8 年 7 月 23 日 |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 年 月 日        |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 年 月 日        |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 年 月 日        |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 当初契約額（当 初）   | 5,390,000 円 |
| 変更契約額（回 変 更） | 円           |
| 変更契約額（回 変 更） | 円           |
| 変更契約額（回 変 更） | 円           |

|                    |           |                       |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| 工<br><br><br><br>期 | 着工        | 令和 8 年 7 月 23 日       |
|                    | 竣工（当 初）   | 令和 8 年 9 月 30 日 70 日間 |
|                    | 竣工（回 変 更） | 令和 年 月 日 日間           |
|                    | 竣工（回 変 更） | 令和 年 月 日 日間           |
|                    | 竣工（回 変 更） | 令和 年 月 日 日間           |

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 当<br><br>初       | 屋上高架タンク更新 N=1.0式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 |                  |
| 第<br>回<br>変<br>更 |                  |
| 第<br>回<br>変<br>更 |                  |

変 更 理 由

|                  |  |
|------------------|--|
| （<br>回<br>目<br>） |  |
| （<br>回<br>目<br>） |  |