

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 町道八島田ノ頭線道路改良工事 (2工区)
 ② 入札日 : 平成 30 年 5 月 17 日
 ③ 工 種 : 土木一式
 ④ 対象工事の条件 : Bランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 社 Bランク 52社	52社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある業者	3社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	3社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	3社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	2社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第7条た だし書きによる適格業者)		(4社)
指 名 業 者 総 数		6社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
30建設第51号	町道八島田ノ頭線道路改良工事(2工区)
場所	波佐見町田ノ頭郷地内
種類	道路改良工事

契約の相手方	住所・氏名	波佐見町宿郷959-10
		株式会社小佐々建設 小佐々保寛

契約年月日	平成 30 年 5 月 23 日
第 1 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日

当初契約額(当初)	10,868,040 円
変更契約額(1回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	平成 30 年 5 月 23 日	
	竣工(当初)	平成 30 年 12 月 21 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当	工事延長 L=30m 土木 N=1式、排水工 L=48.3m、信号機移設 N=1式
初	
第1回変更	
第 回変更	
第 回変更	

変更理由

(1回目)	
(回目)	