

## 入 札 結 果 一 覧 表

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事番号 | 30 水 第 158 号      |
| 工事名  | 稗木場地区配水管布設工事      |
| 工事期間 | 平成 31 年 3 月 1 日限り |
| 工事場所 | 波佐見町稗木場郷地内        |

|          |            |            |                |
|----------|------------|------------|----------------|
| 担 当 課    | 水道課        |            |                |
| 入札執行日    | 平成         | 30 年 12 月  | 14 日 13 時 15 分 |
| 入札方式     | 指名競争入札     |            |                |
| 予定基本価格   | 4,700,000  | 最低制限基本価格   | 4,230,000      |
| 予定価格ランダム | 0.99958094 | 最低制限価格ランダム | 1.00415232     |
| 予定価格     | 4,698,000  | 最低制限価格     | 4,247,500      |

| 称 号 又 は 名 称 | 所 在 地         | 代 表 者  | 第 1 回       | 第 2 回 | 結 果 |
|-------------|---------------|--------|-------------|-------|-----|
| (株)小佐々建設    | 波佐見町宿郷959-10  | 小佐々 保寛 | ¥ 4,388,000 | ¥     |     |
| (有)百武建設     | 波佐見町湯無田郷973-2 | 百武 ツヤ子 | ¥ 4,410,000 | ¥     |     |
| (株)上山建設     | 波佐見町湯無田郷849-1 | 上 山 誠  | ¥ 4,350,000 | ¥     | 落札  |
| (株)上滝佐世保支店  | 佐世保市白木町3-18   | 山崎 洋樹  | ¥ 4,850,000 | ¥     |     |
| 西部道路(株)     | 佐世保市福石町4-19   | 本 岡 眞  | ¥ 4,713,600 | ¥     |     |
| (株)山口組      | 佐世保市天満町4-25   | 松川 広紀  | ¥ 5,600,000 | ¥     |     |
|             |               |        | ¥           | ¥     |     |
|             |               |        | ¥           | ¥     |     |
|             |               |        | ¥           | ¥     |     |
|             |               |        | ¥           | ¥     |     |

## 指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 稗木場地区配水管布設工事
- ② 入札日 : 平成 30 年 12 月 14 日
- ③ 工 種 : 水道施設工事
- ④ 対象工事の条件 : Aランク

| 指 名 基 準                                       | 評 価 項 目  | 対 象 業 者 数 |
|---|--|-----------|
| 建設工事入札参加資格業者                                  | Aランク 39社 Cランク 社<br>Bランク 社  | 39社       |
| 該当工事に対する地理的条件                                 | 東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者  | 10社       |
| 工 事 成 績                                       | 過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者   | 10社       |
| 該 当 工 事 に つ い て の<br>技 術 的 適 正                | ① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績<br><br>② 手持ち技術者の状況<br><br>③ 手持ち工事の状況  | 10社       |
| そ の 他   | ① 不誠実及び不正行為の有無<br>② 指名回数<br>③ 長期受注の有無<br>④ 地域特性<br>⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態<br><br>⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項<br><br>(当該工事の施工特性に精通等) | 6社        |
| (上記のうち、波佐見町建設<br>工事業者選定要項第7条た<br>だし書きによる適格業者) |  | ( 社 )     |
| 指 名 業 者 総 数                                   |  | 6社        |

(乙様式)

# 契約内容一覧表

|          |               |
|----------|---------------|
| 番 号      | 工 事 ( 業 務 ) 名 |
| 30水第158号 | 稗木場地区配水管布設工事  |
| 場 所      | 波佐見町稗木場郷地内    |
| 種 類      | 水道施設工事        |

|                |       |                                  |
|----------------|-------|----------------------------------|
| 契約<br>の<br>相手方 | 住所・氏名 | 波佐見町湯無田郷849-1<br>(株)上山建設<br>上山 誠 |
|                |       |                                  |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 契 約 年 月 日         | 平成 30 年 12 月 20 日 |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 平成 年 月 日          |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 平成 年 月 日          |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 平成 年 月 日          |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 当初契約額 ( 当 初 )     | 4,698,000 円 |
| 変更契約額 ( 1 回 変 更 ) | 円           |
| 変更契約額 ( 回 変 更 )   | 円           |
| 変更契約額 ( 回 変 更 )   | 円           |

|        |              |                   |    |
|--------|--------------|-------------------|----|
| 工<br>期 | 着工           | 平成 30 年 11 月 20 日 |    |
|        | 竣工 ( 当 初 )   | 平成 31 年 3 月 1 日   | 日間 |
|        | 竣工 ( 回 変 更 ) | 平成 年 月 日          | 日間 |
|        | 竣工 ( 回 変 更 ) | 平成 年 月 日          | 日間 |
|        | 竣工 ( 回 変 更 ) | 平成 年 月 日          | 日間 |

随意契約における契約相手方の選定理由

## 概 要

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 当<br>初       | 配水管布設工事 合計 L=114m<br>給水管接続工事 1式 |
| 第1回<br>変更    |                                 |
| 第<br>回<br>変更 |                                 |
| 第<br>回<br>変更 |                                 |

## 変 更 理 由

|                 |  |
|-----------------|--|
| ( 1<br>回<br>目 ) |  |
| (<br>回<br>目 )   |  |