

様式3(甲)

## 入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	5建設第291号
工事名	西ノ原土地区画整理事業法面整備工事(5工区)
工事期間	令和 5 年 11 月 30 日限り
工事場所	波佐見町井石郷地内

入札執行日	令和5年7月21日 13時30分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥4,148,000		
予定価格	¥4,144,500	予定価格 ランダム係数	0.99943619
最低制限価格	¥3,736,900	最低制限価格 ランダム係数	1.00020664

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
(株)松下建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563-2	松下 和徳			辞退
(有)川内建設	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1983	川内 達実	¥4,076,000		
(有)金華園緑化	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482	山川 誠也			辞退
(有)長島建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1	長島 則行	¥3,776,200		
(有)西海園芸	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1661	山口 勇介	¥4,129,000		
(有)中川建設	長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531	中川 浩二	¥3,768,000		落札
丈秀建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13	福田 文秀			辞退

## 指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 西ノ原土地区画整理事業法面整備工事(5工区)  
 ② 入札日 : 令和 5 年 7 月 21 日  
 ③ 工 種 : 土木一式  
 ④ 対象工事の条件 : C ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 142 社 Cランク 40 社 Bランク 38 社 全業者 社	220 社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	17 社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	17 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	7 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	7 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		( 社 )
指 名 業 者 総 数		7 社

(乙様式)

# 契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5建設第291号	西ノ原土地区画整理事業法面整備工事(5工区)
場所	波佐見町井石郷地内
種類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531 (有)中川建設 中川 浩二

契約年月日	令和 5年 7月 27日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	4,144,800 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 5年 7月 27日
	竣工(当初)	令和 5年 11月 30日 127 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

## 概要

当初	(法面等整備) 土工 N=1.0式 擁壁工 N=1.0式 小口止め工 N=1.0式 舗装工 N=1.0式 階段工 N=1.0式 整地工 N=1.0式 雑工 N=1.0式 撤去工 N=1.0式	撤去工 N=1.0式
第 回変更		
第 回変更		
第 回変更		

## 変更理由

( 回目 )	
( 回目 )	