

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

業務番号	5教総第186号
業務名	波佐見中学校施設エレベーター設置工事実施設計業務
業務期間	令和 5 年 12 月 28 日限り
業務場所	波佐見町折敷瀬郷地内

入札執行日	令和 5 年 7 月 21 日 10 時 00 分		
担当課	教育委員会	入札方式	指名競争入札
設計額	¥3,605,000		
予定価格	¥3,601,200	予定価格 ランダム係数	0.99952858
最低制限価格	¥2,714,500	最低制限価格 ランダム係数	1.00392946

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
創和一級建築設計事務所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷420-4	倉前 和男	¥3,900,000	¥3,500,000	落札
(有)石橋建築設計事務所	長崎県佐世保市黒髪町6105-3	石橋 正徳	¥4,005,000	¥3,750,000	
(株)クガ・ノダ建築設計事務所	長崎県大村市協和町679-1	野田 政人	¥4,290,000	¥3,850,000	
(株)建友社設計	長崎県長崎市平野町3-5	平松 晃一	¥3,970,000	¥3,750,000	
(有)第一設計建築事務所	長崎県大村市植松1-64-4	村岡 絢次	¥4,000,000	¥3,800,000	

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5教総第186号	波佐見中学校施設エレベーター設置工事実施設計業務
場所	波佐見町折敷瀬郷地内
種類	業務

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷420-4 創和一級建築設計事務所 倉前 和男

契約年月日	令和 5年 7月 27日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	3,850,000 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 5年 7月 27日
	竣工(当初)	令和 5年 12月 28日 155 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当初	学校のバリアフリー化を推進するため、エレベーター設置工事の実施設計を行いたい。
第 回 変更	
第 回 変更	
第 回 変更	

変更理由

(回目)	
(回目)	