

## 入 札 結 果 一 覧 表

工事番号	30 建設 第 407 号
工事名	町道長原線道路改良工事
工事期間	平成 31 年 3 月 15 日限り
工事場所	波佐見町長野郷地内

担当課	建設課		
入札執行日	平成 30 年 9 月 21 日 9 時 45 分		
入札方式	指名競争入札		
予定基本価格	7,564,000	最低制限基本価格	6,807,600
予定価格ランダム	0.99980386	最低制限価格ランダム	1.00988906
予定価格	7,562,500	最低制限価格	6,874,900

称 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第 1 回	第 2 回	結 果
(株)上山建設	波佐見町湯無田郷849-1	上 山 誠	¥ 7,566,000	¥ / . . .	
(有)百武建設	波佐見町湯無田郷973-2	百武 ツヤ子	¥ 6,845,000	¥ / . . .	失 格
(株)山栄建設	波佐見町折敷瀬郷598-1	山 口 敏 彦	¥ 7,000,000	¥ / . . .	落 札
(株)執行建設	波佐見町長野郷1421	執 行 政 則	¥ 6,851,000	¥ / . . .	失 格
(株)三恵造園建設	波佐見町村木郷1003	馬 場 辰 彦	¥ 6,838,000	¥ / . . .	失 格
(株)山口建設	波佐見町折敷瀬郷1849-1	山 本 修 三	¥ 6,844,500	¥ / . . .	失 格
			¥ . . .	¥ . . .	
			¥ . . .	¥ . . .	
			¥ . . .	¥ . . .	
			¥ . . .	¥ . . .	

## 指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 町道長原線道路改良工事  
 ② 入札日 : 平成 30 年 9 月 21 日  
 ③ 工 種 : 土木一式  
 ④ 対象工事の条件 : Bランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 184 社 Bランク 52 社	236 社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	10 社
工 事 成 績	過去 2 年間連続して工事成績が 65 点未満でない業者	10 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	10 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第 7 条た だし書きによる適格業者)		( 社 )
指 名 業 者 総 数		6 社

(乙様式)

# 契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
30建設第407号	町道長原線道路改良工事
場所	波佐見町長野郷地内
種類	土木(道路改良工事)

契約の相手方	住所・氏名	東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1
		(株)山栄建設

契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日

当初契約額(当初)	7,350,000 円
変更契約額(1回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	平成 30 年 9 月 27 日	
	竣工(当初)	平成 31 年 3 月 15 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

## 概要

当 初	工事延長 L=48.0m 水路工 L=48m 現場打U型水路 N=1式 他
第1回変更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

## 変更理由

(1 回 目)	
( 回 目)	