

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 町道八島田ノ頭線舗装工事
- ② 入札日 : 平成 31 年 3 月 22 日
- ③ 工 種 : 舗装
- ④ 対象工事の条件 : A ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 133 社 Cランク 社 Bランク 社	133 社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	39 社
工 事 成 績	過去 2 年間連続して工事成績が65点未満でない業者	39 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	39 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	5 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第7条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		5 社

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
30建設第815号	町道八島田ノ頭線舗装工事
場 所	波佐見町田ノ頭郷地内
種 類	舗装

契約の相手方	住所・氏名	佐世保市福石町4-19 西部道路㈱ 本岡 眞

契 約 年 月 日	平成 31 年 3 月 28 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日

当初契約額 (当 初)	8,051,400 円
変更契約額 (1 回変更)	円
変更契約額 (回変更)	円
変更契約額 (回変更)	円

工 期	着工	平成 31 年 3 月 28 日
	竣工 (当 初)	平成 31 年 5 月 31 日 64 日間
	竣工 (回変更)	平成 年 月 日 日間
	竣工 (回変更)	平成 年 月 日 日間
	竣工 (回変更)	平成 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	舗装工事 舗装工 A = 1166㎡ すり付け舗装工 A = 113.2㎡ 区画線工 L = 525m
第 1 回変更	
第 回変更	
第 回変更	

変 更 理 由

(1 回目)	
(回目)	