様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	6建設第2421号
工事名	6災第1093号 その他町道第二山ノ上線道路災害復旧工事
工事期間	令和 7 年 8 月 25 日限り
工事場所	波佐見町鬼木郷地内

入札執行日	令和7年2月21日 10時20分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥2,118,000		
予定価格	¥2,116,200	予定価格 ランダム係数	0.99983350
最低制限価格	¥1,916,100	最低制限価格 ランダム係数	1.00512990

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
有限会社金華園緑化	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482	山川 誠也			辞退
有限会社長島建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1	長島 則行	¥2,100,000		落札
有限会社西海園芸	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1661	山口 勇介			辞退
有限会社中川建設	長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531	中川 浩二			辞退
文秀建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13	福田 文秀			辞退

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
6建設第2421号	6災第1093号 その他町道第二山ノ上線道路災害復旧工事
場所	波佐見町鬼木郷地内
種類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1 有限会社長島建設 長島 則行

契約年月日	令和 7年 2月 27日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	2,310,000 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 7年 2月 27日
	竣工(当初)	令和 7年 8月 25日 180 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当	【補助工事】 復旧延長 L=4.0m 石積工 A=13.0m ² 雑工(取付工) A=12.0m ² 小口止工(2箇所) V=3.0m ³ コンクリート舗装工 A=6.0m ²
初	【単独工事】 復旧延長 L=4.0m 腹付コンクリート V=1.0m ³
第	
回	
変	
更	
第	
回	
変	
更	

変更理由

(	
回	
目	
)	
(	
回	
目	
)	