

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	6建設第1631号
工事名	6災第1012号 二級町道木場山線(1)道路災害復旧工事
工事期間	令和 7 年 3 月 31 日限り
工事場所	波佐見町永尾郷地内

入札執行日	令和6年11月22日 11時20分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥3,572,000		
予定価格	¥3,568,600	予定価格 ランダム係数	0.99940269
最低制限価格	¥3,238,200	最低制限価格 ランダム係数	1.00677851

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
有限会社川内建設	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1983	川内 達実			辞退
有限会社金華園緑化	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482	山川 誠也			辞退
有限会社長島建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1	長島 則行	¥3,500,000		落札
有限会社西海園芸	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1661	山口 勇介			辞退
有限会社中川建設	長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531	中川 浩二			辞退
丈秀建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13	福田 文秀			辞退

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 6災第1012号 二級町道木場山線(1)道路災害復旧工事
 ② 入札日 : 令和 6 年 11 月 22 日
 ③ 工 種 : 土木一式
 ④ 対象工事の条件 : C ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 137社 Cランク 33社 Bランク 35社 全業者 社	205社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	16社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	16社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	6社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		6社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
6建設第1631号	6災第1012号 二級町道木場山線(1)道路災害復旧工事
場所	波佐見町永尾郷地内
種類	土木一式

概要

当初	復旧延長 L=5.9m コンクリートブロック積工 A=20.0m ² 小口止工(2箇所) V=2.0m ³ 雑工(取付工) A=11.0m ² 路側防護柵工(設置) L=6.0m コンクリート舗装工 A=8.0m ² 大型土のう N=1.0袋 縮切排水工 N=1.0箇所 交通誘導員 N=5.0人
第1回変更	
第2回変更	
第3回変更	

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1 有限会社長島建設 長島 則行

契約年月日	令和 6年 11月 28日
第1回契約変更年月日	令和 年 月 日
第2回契約変更年月日	令和 年 月 日
第3回契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	3,850,000 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

変更理由

工期	着工	令和 6年 11月 28日
	竣工(当初)	令和 7年 3月 31日 124 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

()	
回目	
()	
回目	
()	