

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 町道南部線配水管布設工事
- ② 入札日 : 令和 6 年 11 月 22 日
- ③ 工 種 : 水道施設
- ④ 対象工事の条件 : B ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 59社 Cランク 社 Bランク 8社 全業者 社	67社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	5社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	5社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	4社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	4社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		4社

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
6上水第490号	町道南部線配水管布設工事
場 所	波佐見町志折郷地内
種 類	水道施設

契約の相手方	住所・氏名	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1 株式会社山口住建工業 山口 哲也

契 約 年 月 日	令和 6 年 11 月 28 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額(当 初)	4,044,700 円
変更契約額(回 変 更)	円
変更契約額(回 変 更)	円
変更契約額(回 変 更)	円

工 期	着工	令和 6 年 11 月 28 日
	竣工(当 初)	令和 7 年 3 月 14 日 107 日間
	竣工(回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回 変 更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	・配水管布設工事 HIVP Φ100 L=92.0m ・給水管接続工事 PEP Φ25・20 N=1.0式 ・消火栓設置工事 (地下式) 1.0基
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	