

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	6教総第411号	入札執行日	令和6年10月18日 10時00分		
工事名	波佐見中学校音楽室床改修工事	担当課	教育委員会	入札方式	指名競争入札
工事期間	令和7年1月31日限り	設計額	¥3,900,000		
工事場所	波佐見中学校	予定価格	¥3,895,000	予定価格 ランダム係数	0.99944429
		最低制限価格	¥3,513,000	最低制限価格 ランダム係数	1.00072741

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口 敏彦			辞退
株式会社執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行 政則	¥3,872,000		
有限会社川内建設	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1983	川内 達実			辞退
有限会社中川建設	長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531	中川 浩二	¥3,843,000		
有限会社中尾建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2210-3	中尾 智之	¥3,800,000		落札
大場地建	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1715-1	大場 眞吾			辞退
丈秀建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13	福田 文秀	¥3,865,000		

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 波佐見中学校音楽室床改修工事
- ② 入 札 日 : 令和 6 年 10 月 18 日
- ③ 工 種 : 建築一式
- ④ 対象工事の条件 : C ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 77 社 Cランク 24 社 Bランク 22 社 全業者 社	123 社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	13 社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	13 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	7 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	7 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		7 社

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
6教総第411号	波佐見中学校音楽室床改修工事
場 所	波佐見中学校
種 類	建築一式

契約 の 相手方	住 所 ・ 氏 名	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2210-3 有限会社中尾建設 中尾 智之
----------------	-----------------------	--

契 約 年 月 日	令和 6 年 10 月 24 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	4,180,000 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 6 年 10 月 23 日
	竣工（当 初）	令和 7 年 1 月 31 日 101 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	音楽室床面がカーペット素材となっているが、生地を経年劣化に加え、ダニやハウスダストを原因とした生徒のアレルギー症状を防止するため床改修を行う。
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	