

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	6下水第355号	入札執行日	令和6年9月27日 10時50分		
工事名	西ノ原環状線污水管渠布設工事	担当課	水道課	入札方式	指名競争入札
工事期間	令和7年2月27日限り	設計額	¥14,747,000		
工事場所	波佐見町折敷瀬・井石郷地内	予定価格	¥14,736,700	予定価格 ランダム係数	0.99929905
		最低制限価格	¥13,343,300	最低制限価格 ランダム係数	1.00512395

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社 小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥15,000,000		
株式会社山口建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1	山本 修三			辞退
株式会社山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口 敏彦	¥13,334,000		失格
株式会社上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠			辞退
株式会社山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也			辞退
株式会社執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行 政則	¥14,700,000		
有限会社田崎工務店	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765	田崎 武詞	¥14,700,000		落札(くじによる)
株式会社谷村建設工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758	谷村 藤子	¥14,840,000		
株式会社ヤマブル	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431番地1	山口 二郎			辞退

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 西ノ原環状線污水管渠布設工事
- ② 入 札 日 : 令和 6 年 9 月 27 日
- ③ 工 種 : 土木一式
- ④ 対象工事の条件 : A ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 137 社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	137 社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	60 社
工 事 成 績	過去 2 年間連続して工事成績が65点未満でない業者	60 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	9 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	9 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		9 社

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
6下水第355号	西ノ原環状線污水管渠布設工事
場 所	波佐見町折敷瀬・井石郷地内
種 類	土木一式

契約 の 相手方	住 所 ・ 氏 名	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765 有限会社田崎工務店 田崎 武詞
----------------	-----------------------	---

契 約 年 月 日	令和 6 年 10 月 3 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額 (当 初)	16, 170, 000 円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	令和 6 年 10 月 3 日
	竣工 (当 初)	令和 7 年 2 月 27 日 148 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	管路路線延長 L=211. 0m 污水管渠布設 (補助) (単独) 管路路線延長 L=189. 0m L=22. 0m 管布設延長 (φ 150) L=183. 6m L=21. 3m 組立マンホール設置 N= 5. 0箇所 N= - 箇所 小型マンホール設置 N= - 箇所 N= 1. 0箇所 取付管及びます設置 N=15. 0箇所 N= 1. 0箇所
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	