

様式3(甲)

## 入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	6建設第1110号
工事名	町道第二狩立線道路改良工事
工事期間	100日
工事場所	波佐見町宿郷地内

入札執行日	令和6年9月27日 11時10分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥4,952,000		
予定価格	¥4,949,200	予定価格 ランダム係数	0.99952931
最低制限価格	¥4,463,700	最低制限価格 ランダム係数	1.00079757

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口 敏彦	¥4,478,000		落札
株式会社山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也			辞退
株式会社執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行 政則	¥4,890,000		
株式会社谷村建設工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758	谷村 藤子	¥4,480,000		
株式会社ヤマブル	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431番地1	山口 二郎			辞退
株式会社三恵造園建設	長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷1003	馬場 辰彦			辞退

## 指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 町道第二狩立線道路改良工事  
 ② 入札日 : 令和 6 年 9 月 27 日  
 ③ 工 種 : 土木一式  
 ④ 対象工事の条件 : B ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 137社 Cランク 社 Bランク 35社 全業者 社	172社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	10社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	10社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	6社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		( 社 )
指 名 業 者 総 数		6社

(乙様式)

# 契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
6建設第1110号	町道第二独立線道路改良工事
場所	波佐見町宿郷地内
種類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1 株式会社山栄建設 山口 敏彦

契約年月日	令和 6年 10月 3日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	4,925,800 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 6年 10月 3日
	竣工(当初)	令和 7年 1月 10日 100 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当 初	施工延長 L=69.0m 舗装工 A=276.0m <sup>2</sup> 転落防止柵工 L=50.5m
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変更理由

( 回 目 )	
( 回 目 )	