様式3（甲）

入 札 結 果 一 覧 表

（税抜）

工事番号	6建設第1897号
工 事 名	波佐見町道路区画線整備工事
工事期間	65日
工事場所	波佐見町内

入札執行日	令和6年12月20日　10時00分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥2,006,000		
予定価格	¥2,003,400	予定価格ランダム係数	0.99921573
最低制限価格	¥1,811,300	最低制限価格ランダム係数	1.00261448

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社梅村組	長崎県佐世保市福石町20-8	梅村　尚一郎	¥2,003,000		
西部道路株式会社	長崎県佐世保市福石町4-19	本岡　眞	¥1,880,000		落札
株式会社山口組	長崎県佐世保市天満町4-25	前田　秀樹	¥2,002,000		
株式会社堀内組	長崎県佐世保市光町109	山下　忠則	¥2,000,000		
株式会社谷村建設	長崎県佐世保市竹辺町352-3	澤田　伸洋	¥1,983,000		
株式会社　平山組	長崎県大村市東三城町８番地４	中村　人久	¥2,004,000		

（乙様式）

契　約　内　容　一　覧　表

番　　号	工　事　（　業　務　）　名
6建設第1897号	波佐見町道路区画線整備工事
場　　所	波佐見町内
種　　類	ほ装

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県佐世保市福石町4-19 西部道路株式会社 本岡　眞

契　約　年　月　日	令和　6年　12月　26日
第　回契約変更年月日	令和　年　月　日
第　回契約変更年月日	令和　年　月　日
第　回契約変更年月日	令和　年　月　日

当初契約額（当　　初）	2,068,000　円
変更契約額（　回変更）	円
変更契約額（　回変更）	円
変更契約額（　回変更）	円

工期						
	着工	令和	6年	12月	26日	
	竣工（当　　初）	令和	7年	3月	26日	65　日間
	竣工（　回変更）	令和	年	月	日	日間
	竣工（　回変更）	令和	年	月	日	日間
	竣工（　回変更）	令和	年	月	日	日間

随意契約における契約相手方の選定理由

区画線整備工事を実施し、車両交通の円滑化と交通安全の向上を図りたい。

概要

当初	総延長　L=1927.2m 町道狩立線　（文字L=18.0m） 町道竹ノ下線　（実線L=10.0m） 町道川内本線　（実線L=1516.2m　破線L=40.0m） 町道井石本線　（実線L=343.0m）
第　回変更	
第　回変更	
第　回変更	

変更理由

（　回目）	
（　回目）	