

入 札 結 果 一 覧 表

(税抜)

|       |               |           |                               |                   |            |
|-------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 工事番号  | 6建設第254号      | 入 札 執 行 日 | 令 和 6 年 7 月 19 日    10 時 00 分 |                   |            |
| 工 事 名 | 町道川内本線他4線舗装工事 | 担 当 課     | 建設課                           | 入 札 方 式           | 指名競争入札     |
| 工事期間  | 100日          | 設 計 額     | ¥6,044,000                    |                   |            |
| 工事場所  | 波佐見町地内        | 予 定 価 格   | ¥6,034,900                    | 予 定 価 格<br>ランダム係数 | 0.99928004 |
|       |               | 最低制限価格    | ¥5,474,900                    | 最低制限価格<br>ランダム係数  | 1.00560770 |

| 商号又は名称   | 所在地             | 代表者    | 第1回        | 第2回 | 結果 |
|----------|-----------------|--------|------------|-----|----|
| 株式会社梅村組  | 長崎県佐世保市福石町20-8  | 梅村 尚一郎 | ¥6,075,000 |     |    |
| 西部道路株式会社 | 長崎県佐世保市福石町4-19  | 本岡 眞   | ¥5,680,000 |     | 落札 |
| 株式会社山口組  | 長崎県佐世保市天満町4-25  | 前田 秀樹  | ¥5,920,000 |     |    |
| 株式会社堀内組  | 長崎県佐世保市光町109    | 山下 忠則  | ¥6,000,000 |     |    |
| 株式会社谷村建設 | 長崎県佐世保市竹辺町352-3 | 澤田 伸洋  | ¥6,076,000 |     |    |
| (株)平山組   | 長崎県大村市東三城町8-4   | 中村 人久  | ¥5,907,000 |     |    |
|          |                 |        |            |     |    |
|          |                 |        |            |     |    |
|          |                 |        |            |     |    |
|          |                 |        |            |     |    |

## 指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 町道川内本線他4線舗装工事
- ② 入札日 : 令和 6 年 7 月 19 日
- ③ 工 種 : ほ装
- ④ 対象工事の条件 : A ランク

| 指 名 基 準                                       | 評 価 項 目                                                                                                          | 対 象 業 者 数 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 建設工事入札参加資格業者                                  | Aランク 78 社 Cランク 社<br>Bランク 社 全業者 社                                                                                 | 78 社      |
| 該当工事に対する地理的条件                                 |                                                                                                                  | 33 社      |
| 工 事 成 績                                       | 過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者                                                                                         | 33 社      |
| 該 当 工 事 に つ い て の<br>技 術 的 適 正                | ① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績<br>② 手持ち技術者の状況<br>③ 手持ち工事の状況                                                                | 6 社       |
| そ の 他                                         | ① 不誠実及び不正行為の有無<br>② 指名回数<br>③ 長期受注の有無<br>④ 地域特性<br>⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態<br>⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項<br>(当該工事の施工特性に精通等) | 6 社       |
| (上記のうち、波佐見町建設<br>工事業者選定要項第6条た<br>だし書きによる適格業者) |                                                                                                                  | ( 社 )     |
| 指 名 業 者 総 数                                   |                                                                                                                  | 6 社       |

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

| 番 号      | 工 事 ( 業 務 ) 名   |
|----------|-----------------|
| 6建設第254号 | 町道川内本線他 4 線舗装工事 |
| 場 所      | 波佐見町地内          |
| 種 類      | ほ装              |

|                |       |                                    |
|----------------|-------|------------------------------------|
| 契約<br>の<br>相手方 | 住所・氏名 | 長崎県佐世保市福石町4-19<br>西部道路株式会社<br>本岡 眞 |
|----------------|-------|------------------------------------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 契 約 年 月 日         | 令和 6 年 7 月 25 日 |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 年 月 日        |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 年 月 日        |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 年 月 日        |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 当初契約額（当 初）   | 6,248,000 円 |
| 変更契約額（回 変 更） | 円           |
| 変更契約額（回 変 更） | 円           |
| 変更契約額（回 変 更） | 円           |

|                    |           |                         |
|--------------------|-----------|-------------------------|
| 工<br><br><br><br>期 | 着工        | 令和 6 年 7 月 25 日         |
|                    | 竣工（当 初）   | 令和 6 年 12 月 11 日 100 日間 |
|                    | 竣工（回 変 更） | 令和 年 月 日 日間             |
|                    | 竣工（回 変 更） | 令和 年 月 日 日間             |
|                    | 竣工（回 変 更） | 令和 年 月 日 日間             |

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

|                      |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 当<br><br>初           | (川内本線) 延長L=23.0m<br>(金屋本線) 延長L=44.2m<br>(中尾本線) 延長L=44.0m<br>(鮎婦今熊線) 延長L=40.0m<br>(修練場線) 延長L=83.0m | A S 舗装 A =98.5㎡<br>A S 舗装 A =210.5㎡<br>A S 舗装 A =169.5㎡<br>A S 舗装 A =202.5㎡<br>A S 舗装 A =213.8㎡ | 区画線 L=87.6m<br>区画線 L=88.4m<br>区画線 L=60.0m<br>区画線 L=80.0m<br>上層路盤 A =213.8㎡ |
| 第<br><br>回<br>変<br>更 |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                            |
| 第<br><br>回<br>変<br>更 |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                            |
| 第<br><br>回<br>変<br>更 |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                            |

変 更 理 由

|                      |  |
|----------------------|--|
| （<br><br>回<br>目<br>） |  |
| （<br><br>回<br>目<br>） |  |