

様式3(甲)

入 札 結 果 一 覧 表

(税抜)

工事番号	6建設第1898号	入札執行日	令和6年12月20日 10時10分		
工事名	鴻ノ巣公園遊具撤去工事	担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
工事期間	65日	設計額	¥3,739,000		
工事場所	波佐見町長野郷地内	予定価格	¥3,737,800	予定価格 ランダム係数	0.99979063
		最低制限価格	¥3,368,700	最低制限価格 ランダム係数	1.00109394

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
有限会社金華園緑化	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482	山川 誠也			辞退
有限会社長島建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1	長島 則行	¥3,600,000		
有限会社西海園芸	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1661	山口 勇介	¥3,946,000		
有限会社中川建設	長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531	中川 浩二	¥3,399,500		落札
丈秀建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13	福田 文秀	¥3,745,000		

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 鴻ノ巣公園遊具撤去工事
- ② 入 札 日 : 令和 6 年 12 月 20 日
- ③ 工 種 : 土木一式
- ④ 対象工事の条件 : C ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 137 社 Cランク 33 社 Bランク 35 社 全業者 社	205 社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	16 社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	16 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	5 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	5 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		5 社

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
6建設第1898号	鴻ノ巣公園遊具撤去工事
場 所	波佐見町長野郷地内
種 類	土木一式

契約 の 相手方	住所・氏名	長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531 有限会社中川建設 中川 浩二
----------------	-------	--

契 約 年 月 日	令和 6 年 12 月 26 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	3,739,450 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 6 年 12 月 26 日
	竣工（当 初）	令和 7 年 3 月 26 日 65 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

来園者が安全に利用できる環境を整備するため。

概 要

当 初	撤去工 N=1.0式 張芝工 A=31㎡
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	