

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

| | |
|------|----------------|
| 工事番号 | 6建設第1633号 |
| 工事名 | 町道西円寺住宅線側溝整備工事 |
| 工事期間 | 70日 |
| 工事場所 | 波佐見町湯無田郷地内 |

| | | | |
|--------|-------------------|------------------|------------|
| 入札執行日 | 令和6年11月22日 11時00分 | | |
| 担当課 | 建設課 | 入札方式 | 指名競争入札 |
| 設計額 | ¥1,332,000 | | |
| 予定価格 | ¥1,330,400 | 予定価格 ランダム係数 | 0.99967789 |
| 最低制限価格 | ¥1,211,500 | 最低制限価格 ランダム係数 | 1.00996581 |

| 商号又は名称 | 所在地 | 代表者 | 第1回 | 第2回 | 結果 |
|-----------|------------------------|-------|------------|-----|----|
| 有限会社川内建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1983 | 川内 達実 | | | 辞退 |
| 有限会社金華園緑化 | 長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482 | 山川 誠也 | | | 辞退 |
| 有限会社長島建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1 | 長島 則行 | ¥1,280,000 | | |
| 有限会社西海園芸 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1661 | 山口 勇介 | | | 辞退 |
| 有限会社中川建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531 | 中川 浩二 | | | 辞退 |
| 丈秀建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13 | 福田 文秀 | ¥1,224,000 | | 落札 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(乙様式)

契約内容一覧表

| | |
|-----------|----------------|
| 番号 | 工事(業務)名 |
| 6建設第1633号 | 町道西円寺住宅線側溝整備工事 |
| 場所 | 波佐見町湯無田郷地内 |
| 種類 | 土木一式 |

| | | |
|--------|-------|------------------------|
| 契約の相手方 | 住所・氏名 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13 |
| | | 丈秀建設 福田 文秀 |

| | |
|-------------|---------------|
| 契約年月日 | 令和 6年 11月 28日 |
| 第 回 契約変更年月日 | 令和 年 月 日 |
| 第 回 契約変更年月日 | 令和 年 月 日 |
| 第 回 契約変更年月日 | 令和 年 月 日 |

| | |
|------------|-------------|
| 当初契約額(当初) | 1,346,400 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |

| | | |
|----|---------|-------------------|
| 工期 | 着工 | 令和 6年 11月 28日 |
| | 竣工(当初) | 令和 7年 3月 5日 70 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

概要

| | |
|------------------|--|
| 当 | 施工延長 L=24.0m |
| 初 | 落蓋側溝(300C) L=18.0m 落蓋側溝(300B) L= 6.0m 舗装工 A=12.0㎡ 水道管切回工 N=1.0式 |
| 第 回 変 更 | |
| 第 回 変 更 | |
| 第 回 変 更 | |

変更理由

| | |
|------------------|--|
| (回 目) | |
| (回 目) | |