

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	6給セ第120号	入札執行日	令和7年3月13日 10時20分		
工事名	波佐見町立学校給食センター長寿命化改修工事	担当課	教育委員会	入札方式	指名競争入札
工事期間	令和7年7月31日限り	設計額	¥37,190,000		
工事場所	波佐見町折敷瀬郷地内	予定価格	¥37,122,000	予定価格 ランダム係数	0.99914904
		最低制限価格	¥33,696,700	最低制限価格 ランダム係数	1.00594699

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社 小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥34,980,000		
株式会社上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠	¥37,000,000		
株式会社山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也	¥34,946,000		落札
有限会社川津工務店	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷866	川津 昭洋			辞退
株式会社梅村組	長崎県佐世保市福石町20-8	梅村 尚一郎	¥40,000,000		
株式会社山口組	長崎県佐世保市天満町4-25	前田 秀樹			辞退
株式会社堀内組	長崎県佐世保市光町109	山下 忠則			辞退
株式会社古賀建設 川棚支店	長崎県東彼杵郡川棚町石木郷1115-4	副島 信幸	¥33,227,000		失格

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 波佐見町立学校給食センター長寿命化改修工事
- ② 入 札 日 : 令和 7 年 3 月 13 日
- ③ 工 種 : 建築一式
- ④ 対象工事の条件 : A ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 77 社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	77 社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	26 社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	26 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	8 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	8 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		8 社

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
6給セ第120号	波佐見町立学校給食センター長寿命化改修工事
場 所	波佐見町折敷瀬郷地内
種 類	建築一式

契 約 の 相 手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1 株式会社山口住建工業 山口 哲也
----------------------------	-----------------------	--

契 約 年 月 日	令和 7 年 3 月 19 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	38,440,600 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 7 年 4 月 1 日
	竣工（当 初）	令和 7 年 7 月 31 日 122 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	給食センターの屋上防水シート張り替えや外壁改修を行う。
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	