

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

業務番号	5建設第52号
業務名	林道虚空蔵線(地すべり)調査業務
業務期間	令和5年11月30日限り
業務場所	波佐見町鬼木郷地内

入札執行日	令和5年5月19日 10時30分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥8,966,000		
予定価格	¥8,951,100	予定価格 ランダム係数	0.99921042
最低制限価格	¥6,768,400	最低制限価格 ランダム係数	1.00633492

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
藤永地建(株)	長崎県佐世保市宮田町1-6	藤永 研二郎	¥8,750,000		
(株)親和テクノ	長崎県佐世保市小佐々町黒石339-77	崎本 浩毅	¥8,770,000		
(株)昭和ボーリング	長崎県佐世保市矢峰町109	河内 昌史	¥8,650,000		
大栄開発(株)	長崎県佐世保市日宇町2690	桐原 敏	¥8,650,000		
西海地研(株)	長崎県佐世保市横尾町408	三宅 良孝	¥8,720,000		
(株)アサヒコンサル	長崎県佐世保市江迎町埋立2-14	鳥羽 美幸	¥8,500,000		落札

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
5建設第52号	林道虚空蔵線(地すべり)調査業務
場所	波佐見町鬼木郷地内
種類	調査

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県佐世保市江迎町埋立2-14 (株)アサヒコンサル 鳥羽 美幸

契約年月日	令和 5年 5月 25日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	9,350,000 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 5年 5月 25日
	竣工(当初)	令和 5年 11月 30日 190 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概要

当初	調査業務 N=1.0式 解析業務 N=1.0式
第 回 変更	
第 回 変更	
第 回 変更	

変更理由

(回目)	
(回目)	