

様式3(甲)

入 札 結 果 一 覧 表

(税抜)

業務番号	6教社第416号	入札執行日	令和6年11月22日 10時40分		
業務名	体育センター外壁改修工事実施設計業務	担当課	教育委員会	入札方式	指名競争入札
業務期間	令和 7 年 3 月 28 日限り	設計額	¥3,313,000		
業務場所	波佐見町折敷瀬郷地内	予定価格	¥3,310,800	予定価格 ランダム係数	0.99964376
		最低制限価格	¥2,489,100	最低制限価格 ランダム係数	1.00104980

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
創和一級建築設計事務所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷420-4	倉前 和男	¥3,140,000		
有限会社石橋建築設計事務所	長崎県佐世保市黒髪町6105-3	石橋 正徳	¥3,000,000		落札
株式会社クガ・ノダ建築設計事務所	長崎県大村市協和町679-1	野田 政人	¥3,300,000		
株式会社建友社設計	長崎県長崎市平野町3-5	平松 晃一	¥3,100,000		
有限会社第一設計建築事務所	長崎県大村市植松1-64-4	村岡 絢次	¥4,419,000		

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
6教社第416号	体育センター外壁改修工事実施設計業務
場 所	波佐見町折敷瀬郷地内
種 類	建築積算

契約 の 相手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県佐世保市黒髪町6105-3 有限会社石橋建築設計事務所 石橋 正徳
--------------------	-----------------------	--

契 約 年 月 日	令和 6 年 11 月 28 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	3,300,000 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 6 年 11 月 28 日
	竣工（当 初）	令和 7 年 3 月 28 日 121 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	実施設計業務 N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	