

入札結果一覧表

(税抜)

業務番号	6教総第394号	入札執行日	令和6年10月18日 09時50分		
業務名	町内小中学校施設非構造部材点検業務	担当課	教育委員会	入札方式	指名競争入札
業務期間	令和6年12月27日限り	設計額	¥1,947,000		
業務場所	波佐見町湯無田郷、折敷瀬郷、長野郷地内	予定価格	¥1,945,100	予定価格 ランダム係数	0.99910608
		最低制限価格	¥1,469,400	最低制限価格 ランダム係数	1.00577583

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
創和一級建築設計事務所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷420-4	倉前 和男	¥1,900,000		
有限会社石橋建築設計事務所	長崎県佐世保市黒髪町6105-3	石橋 正徳	¥1,850,000		
株式会社クガ・ノダ建築設計事務所	長崎県大村市協和町679-1	野田 政人	¥1,900,000		
株式会社建友社設計	長崎県長崎市平野町3-5	平松 晃一	¥1,800,000		落札
有限会社第一設計建築事務所	長崎県大村市植松1-64-4	村岡 絢次	¥2,000,000		失格(無効)

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
6教総第394号	町内小中学校施設非構造部材点検業務
場 所	波佐見町湯無田郷、折敷瀬郷、長野郷地内
種 類	調査

契 約 の 相 手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県長崎市平野町3-5 株式会社建友社設計 平松 晃一
----------------------------	-----------------------	------------------------------------

契 約 年 月 日	令和 6 年 10 月 24 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	1,980,000 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 6 年 10 月 24 日
	竣工（当 初）	令和 6 年 12 月 27 日 65 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	町内小中学校施設の非構造部材について、耐震状況を点検し、今後の耐震化改修に資する基礎資料を作成する。
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	