

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

業務番号	6建設第412号
業務名	波佐見町橋梁長寿命化修繕計画更新業務
業務期間	令和 6 年 9 月 29 日限り
業務場所	東彼杵郡波佐見町内

入札執行日	令和 6 年 6 月 21 日 13 時 50 分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥3,649,000		
予定価格	¥3,644,900	予定価格 ランダム係数	0.99942906
最低制限価格	¥2,743,300	最低制限価格 ランダム係数	1.00202981

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
大栄開発株式会社	長崎県佐世保市日宇町2690	折原 尚司	¥3,580,000		
株式会社アサヒコンサル	長崎県佐世保市江迎町埋立2-14	鳥羽 美幸	¥3,600,000		
扇精光コンサルタンツ株式会社	長崎県長崎市田中町585-4	安部 清美	¥3,400,000		落札
株式会社パスコ 長崎支店	長崎県長崎市興善町2-24	立野 幸樹	¥3,920,000		
大成ジオテック株式会社 長崎営業所	長崎県諫早市金谷町8番14号早田ビル202	藏本 哲博	¥3,500,000		
株式会社東光コンサルタンツ 長崎営業所	長崎県長崎市扇町13-7	高比良 順	¥3,550,000		

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
6建設第412号	波佐見町橋梁長寿命化修繕計画更新業務
場 所	東彼杵郡波佐見町内
種 類	測量一般

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県長崎市田中町585-4 扇精光コンサルタンツ株式会社 安部 清美

契 約 年 月 日	令和 6 年 6 月 27 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額(当 初)	3,740,000 円
変更契約額(回 変 更)	円
変更契約額(回 変 更)	円
変更契約額(回 変 更)	円

工 期	着工	令和 6 年 6 月 27 日
	竣工(当 初)	令和 6 年 9 月 29 日 95 日間
	竣工(回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回 変 更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由
橋梁の長寿命化を図るため、修繕計画の見直し及び新技術等の検討を行いたい。

概 要

当 初	長寿命化修繕計画更新 集約化・撤去対象橋梁検討 N=154橋 新技術活用対象橋梁 N=31橋 長寿命化計画更新 N=154橋
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	