

様式3(甲)

入 札 結 果 一 覧 表

(税抜)

業務番号	6総生第39号	入 札 執 行 日	令 和 6 年 5 月 17 日 10 時 00 分		
業 務 名	波佐見町体育センター空調機設置工事実施設計業務	担 当 課	総務課	入 札 方 式	指名競争入札
業務期間	令和 6 年 8 月 2 日限り	設 計 額	¥4,955,000		
業務場所	波佐見町折敷瀬郷地内	予 定 価 格	¥4,947,900	予 定 価 格 ランダム係数	0.99940014
		最低制限価格	¥3,751,800	最低制限価格 ランダム係数	1.00950527

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
創和一級建築設計事務所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷420-4	倉前 和男	¥4,550,000		落札
有限会社石橋建築設計事務所	長崎県佐世保市黒髪町6105-3	石橋 正徳	¥4,875,000		
株式会社クガ・ノダ建築設計事務所	長崎県大村市協和町679-1	野田 政人	¥4,900,000		
株式会社建友社設計	長崎県長崎市平野町3-5	平松 晃一	¥4,700,000		
有限会社第一設計建築事務所	長崎県大村市植松1-64-4	村岡 絢次	¥4,700,000		

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
6総生第39号	波佐見町体育センター空調機設置工事実施設計業務
場 所	波佐見町折敷瀬郷地内
種 類	建築積算

契 約 の 相 手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷420-4 創和一級建築設計事務所 倉前 和男
----------------------------	-----------------------	--

契 約 年 月 日	令和 6 年 5 月 23 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額 (当 初)	5,005,000 円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	令和 6 年 5 月 23 日
	竣工 (当 初)	令和 6 年 8 月 2 日 72 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由
地方自治法施行令第167条第1項第1号

概 要

当 初	波佐見町体育センターGHP (ガスヒートポンプ) 空調機設置に伴う実施設計を行うもの。
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	