

入 札 結 果 一 覧 表

(税抜)

工事番号	7上水第45号	入 札 執 行 日	令 和 7 年 5 月 16 日 13 時 40 分		
工 事 名	鬼木地区配水管布設工事	担 当 課	水道課	入 札 方 式	指名競争入札
工事期間	令和 7 年 9 月 30 日限り	設 計 額	¥26,430,000		
工事場所	波佐見町鬼木郷地内	予 定 価 格	¥26,418,500	予 定 価 格 ランダム係数	0.99987364
		最低制限価格	¥24,471,500	最低制限価格 ランダム係数	1.00578449

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社 小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥25,783,000		落札
株式会社上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠	¥26,374,000		
株式会社山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也	¥26,335,000		
西部道路株式会社	長崎県佐世保市福石町4-19	本岡 眞	¥28,000,000		
株式会社山口組	長崎県佐世保市天満町4-25	前田 秀樹	¥27,300,000		
株式会社大東設備	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122	西畑 栄一郎	¥27,220,000		

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 鬼木地区配水管布設工事
- ② 入 札 日 : 令和 7 年 5 月 16 日
- ③ 工 種 : 水道施設
- ④ 対象工事の条件 : A ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 60社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	60 社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	21 社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	21 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	6 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6 社
(上記のうち、波佐見町建設工事業者選定要項第6条ただし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		6 社

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
7上水第45号	鬼木地区配水管布設工事
場 所	波佐見町鬼木郷地内
種 類	水道施設

契 約 の 相 手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10 株式会社 小佐々建設 小佐々 保寛
----------------------------	-----------------------	---

契 約 年 月 日	令和 7 年 5 月 22 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額 (当 初)	28,361,300 円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円
変更契約額 (回 変 更)	円

工 期	着工	令和 7 年 5 月 22 日
	竣工 (当 初)	令和 7 年 9 月 30 日 132 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間
	竣工 (回 変 更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	・配水管布設工事 (鬼木中央線) DCIP (GX形) Φ75 L=50.0m ・配水管布設工事 (鬼木線中尾側) DCIP (GX形) Φ75 L=58.0m ・配水管布設工事 (鬼木線井石側) DCIP (GX形) Φ75 L=241.0m ・消火栓設置工事 (地上式消火栓) 1.0基 ・防火水槽接続工事 DCIP (GX形) Φ75、HPPE Φ50 N=1.0式 ・給水管接続工事 PEP Φ25、Φ20、Φ13 N=1.0式 ・給水管接続工事 (中村宅、山下宅) PEP Φ40、Φ25、Φ13 N=1.0式 ・宿郷減圧弁取替 Φ100 1.0基 ・宿郷減圧弁試掘工 N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	