

様式3(甲)

## 入札結果一覧表

(税抜)

業務番号	7教文財第14号
業務名	中尾上登窯跡測量調査実施設計業務
業務期間	令和 8 年 1 月 30 日限り
業務場所	波佐見町中尾郷地内

入札執行日	令和 7 年 5 月 16 日 10 時 00 分		
担当課	施設整備室	入札方式	指名競争入札
設計額	¥16,288,000		
予定価格	¥16,284,100	予定価格 ランダム係数	0.99979083
最低制限価格	¥13,140,400	最低制限価格 ランダム係数	1.00801998

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
藤永地建株式会社	長崎県佐世保市宮田町1-6	藤永 研二郎	¥16,100,000		
株式会社親和テクノ	長崎県佐世保市小佐々町黒石339-77	崎本 浩毅	¥15,900,000		
大栄開発株式会社	長崎県佐世保市日宇町2690	折原 尚司	¥15,780,000		
扇精光コンサルタンツ株式会社	長崎県長崎市田中町585-4	安部 清美	¥15,300,000		落札
E-tecsコンサルタント株式会社	長崎県佐世保市田原町9-15	森山 洋次郎	¥15,610,000		
株式会社オオバ 長崎営業所	長崎県長崎市大黒町7-10 ワタナベビル	山崎 裕二	¥16,300,000		

(乙様式)

# 契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
7教文財第14号	中尾上登窯跡測量調査実施設計業務
場所	波佐見町中尾郷地内
種類	施行計画・施行設備及び積算

契約の相手方	住所・氏名	長崎県長崎市田中町585-4 扇精光コンサルタンツ株式会社 安部 清美

契約年月日	令和 7 年 5 月 22 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	16,830,000 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 7 年 5 月 22 日
	竣工(当初)	令和 8 年 1 月 30 日 254 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当	国指定施設の見学者(管理)用通路設置工事の測量設計業務を実施し、利用者等の利便性の向上を図りたい。
初	設計業務 N=1.0式 測量業務 N=1.0式 地質調査業務 N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変更理由

(	
回	
目	
)	
(	
回	
目	
)	