

入 札 結 果 一 覧 表

(税抜)

業務番号	7教総第270号	入 札 執 行 日	令 和 7 年 7 月 18 日 10 時 20 分		
業 務 名	小中学校LED照明設置工事実施設計業務	担 当 課	施設整備室	入 札 方 式	指名競争入札
業務期間	令和 7 年 11 月 28 日限り	設 計 額	¥4,860,000		
業務場所	波佐見町折敷瀬・湯無田・長野郷地内	予 定 価 格	¥4,855,800	予 定 価 格 ランダム係数	0.99962242
		最低制限価格	¥3,923,000	最低制限価格 ランダム係数	1.00860813

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
有限会社第一設計建築事務所	長崎県大村市植松1-64-4	村岡 絢次	¥5,036,000		
株式会社建友社設計	長崎県長崎市平野町3-5	平松 晃一	¥4,800,000		
創和一級建築設計事務所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷420-4	倉前 和男			辞退
有限会社石橋建築設計事務所	長崎県佐世保市黒髪町6105-3	石橋 正徳	¥4,885,000		
株式会社クガ・ノダ建築設計事務所	長崎県大村市協和町679-1	野田 政人	¥4,700,000		落札

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
7教総第270号	小中学校LED照明設置工事実施設計業務
場 所	波佐見町折敷瀬・湯無田・長野郷地内
種 類	電気

契約 の 相手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県大村市協和町679-1 株式会社クガ・ノダ建築設計事務所 野田 政人
--------------------	-----------------------	---

契 約 年 月 日	令和 7 年 7 月 24 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	5,170,000 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 7 年 7 月 24 日
	竣工（当 初）	令和 7 年 11 月 28 日 128 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	・ 中学校LED照明設置工事実施設計 N=1.0式 ・ 中央小学校LED照明設置工事実施設計 N=1.0式 ・ 東小学校LED照明設置工事実施設計 N=1.0式 ・ 南小学校LED照明設置工事実施設計 N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	