

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	7下水第199号	入札執行日	令和7年7月18日 11時00分		
工事名	西ノ原32街区他污水管渠布設工事	担当課	水道課	入札方式	指名競争入札
工事期間	令和7年12月22日限り	設計額	¥15,332,000		
工事場所	波佐見町折敷瀬・井石郷地内	予定価格	¥15,319,800	予定価格 ランダム係数	0.99999213
		最低制限価格	¥14,201,000	最低制限価格 ランダム係数	1.00609689

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社 小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥14,332,000		
株式会社山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口 敏彦	¥14,285,000		落札
株式会社上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠	¥15,487,000		
株式会社山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也	¥14,789,000		
株式会社執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行 政則	¥15,400,000		
有限会社田崎工務店	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765	田崎 武詞	¥15,000,000		
株式会社ヤマブル	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431番地1	山口 二郎			辞退

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 西ノ原32街区他污水管渠布設工事
- ② 入札日 : 令和 7 年 7 月 18 日
- ③ 工 種 : 土木一式
- ④ 対象工事の条件 : A ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 139 社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	139 社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	53 社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	53 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	7 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	7 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		7 社

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
7下水第199号	西ノ原3 2 街区他污水管渠布設工事
場 所	波佐見町折敷瀬・井石郷地内
種 類	土木一式

契約 の 相手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1 株式会社山栄建設 山口 敏彦
--------------------	-----------------------	---

契 約 年 月 日	令和 7 年 7 月 24 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	15,713,500 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 7 年 7 月 24 日
	竣工（当 初）	令和 7 年 12 月 22 日 152 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	管路路線延長 L=226.0m 污水管渠布設 (補助) (単独) 管路路線延長 L=188.0m L=38.0m 管布設延長(φ150) L=182.0m L=37.5m 組立マンホール設置 N= 5.0箇所 N= - 箇所 小型マンホール設置 N= 5.0箇所 N= 1.0箇所 取付管及びます設置 N=14.0箇所 N= 2.0箇所 付帯工 N= 1.0式 N= 1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	