

入 札 結 果 一 覧 表

(税抜)

業務番号	7教社第195号	入 札 執 行 日	令 和 7 年 10 月 17 日 09 時 30 分		
業 務 名	総合文化会館改修工事設計業務	担 当 課	教育委員会	入 札 方 式	指名競争入札
業務期間	令和 8 年 3 月 31 日限り	設 計 額	¥22,870,000		
業務場所	波佐見町折敷瀬郷地内	予 定 価 格	¥22,843,000	予 定 価 格 ランダム係数	0.99939942
		最低制限価格	¥18,336,600	最低制限価格 ランダム係数	1.00189654

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社建友社設計	長崎県長崎市平野町3-5	平松 晃一	¥22,000,000		落札
株式会社溝上建築設計事務所	長崎県長崎市大橋町25-6	溝上 浩	¥23,500,000		
株式会社宮本建築設計事務所	長崎県長崎市扇町31-8	宮本 剛	¥22,800,000		
株式会社松林建築設計事務所	長崎県長崎市賑町5-11	松林 修	¥22,330,000		
株式会社重野設計事務所	長崎県長崎市鳴見町65-5	馬場 武司	¥24,650,000		
株式会社有馬建築設計事務所	長崎県長崎市桜町3番6号	有馬 一郎	¥23,500,000		

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
7教社第195号	総合文化会館改修工事設計業務
場 所	波佐見町折敷瀬郷地内
種 類	建築一般

契約 の 相手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県長崎市平野町3-5 株式会社建友社設計 平松 晃一
--------------------	-----------------------	------------------------------------

契 約 年 月 日	令和 7 年 10 月 23 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	24,200,000 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 7 年 10 月 23 日
	竣工（当 初）	令和 8 年 3 月 31 日 160 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	改修工事設計（図書館・交流施設・避難所等） N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	