

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	7建設第895号	入札執行日	令和7年10月17日 10時10分		
工事名	普通河川日見須川他1河川浚渫工事	担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
工事期間	100日	設計額	¥2,663,000		
工事場所	波佐見町長野・小樽郷地内	予定価格	¥2,661,100	予定価格 ランダム係数	0.99966329
		最低制限価格	¥2,464,100	最低制限価格 ランダム係数	1.00540934

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社山口建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1	山本 修三	¥2,690,000		
有限会社金華園緑化	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482	山川 誠也			辞退
有限会社長島建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1	長島 則行			辞退
有限会社西海園芸	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1661	山口 勇介			辞退
有限会社中川建設	長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531	中川 浩二			辞退
丈秀建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13	福田 文秀			辞退
株式会社松下建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563番地2	松下 和徳	¥2,550,000		落札

指 名 競 争 入 札 に お け る 指 名 理 由

- ① 対象工事名 : 普通河川日見須川他1河川浚渫工事
- ② 入 札 日 : 令和 7 年 10 月 17 日
- ③ 工 種 : 土木一式
- ④ 対象工事の条件 : C ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 139 社 Cランク 36 社 Bランク 37 社 全業者 社	212 社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	7 社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	7 社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	7 社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	7 社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		7 社

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
7建設第895号	普通河川日見須川他1河川浚渫工事
場 所	波佐見町長野・小樽郷地内
種 類	土木一式

契 約 の 相 手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷5 6 3 番地2 株式会社松下建設 松下 和徳
----------------------------	-----------------------	--

契 約 年 月 日	令和 7 年 10 月 23 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	2,805,000 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 7 年 10 月 23 日
	竣工（当 初）	令和 8 年 3 月 11 日 100 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

普通河川日見須川及び小樽川の浚渫工事を実施し、河川断面の確保を行いたい。

概 要

当 初	【普通河川日見須川】 除草工 A=243.8m2 浚渫工 V=20.0m3 【普通河川小樽川】 伐採工 A=15.0m2 浚渫工 V=48.9m3
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	