

様式3(甲)

## 入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	7建設第1862号
工事名	町道御堂線他1線側溝整備工事
工事期間	115日
工事場所	波佐見町小樽郷、宿郷地内

入札執行日	令和8年3月18日 10時20分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥3,664,000		
予定価格	¥3,660,400	予定価格 ランダム係数	0.99964128
最低制限価格	¥3,375,200	最低制限価格 ランダム係数	1.00031724

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社山口建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1	山本 修三	¥3,319,000		失格
有限会社金華園緑化	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482	山川 誠也	¥3,386,000		落札
有限会社長島建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1	長島 則行	¥3,771,800		
有限会社西海園芸	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1661	山口 勇介	¥3,393,000		
有限会社中川建設	長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531	中川 浩二	¥3,350,000		失格
丈秀建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13	福田 文秀	¥3,338,600		失格
株式会社松下建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563番地2	松下 和徳	¥3,405,000		

## 指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 町道御堂線他1線側溝整備工事  
 ② 入札日 : 令和 8 年 3 月 18 日  
 ③ 工 種 : 土木一式  
 ④ 対象工事の条件 : C ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 138社 Cランク 37社 Bランク 37社 全業者 社	212社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	7社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	7社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	7社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	7社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		( 社 )
指 名 業 者 総 数		7社

(乙様式)

# 契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
7建設第1862号	町道御堂線他1線側溝整備工事
場所	波佐見町小樽郷、宿郷地内
種類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482 有限会社金華園緑化 山川 誠也

契約年月日	令和 8年 3月 24日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	3,724,600 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 8年 3月 24日
	竣工(当初)	令和 8年 8月 25日 115 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当	【町道御堂線】 工事延長 L=65.0m 横断暗渠φ450 L=10.0m 集水桝嵩上げ N=2.0箇所 U型側溝360型 L=6.0m 撤去工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式
初	【町道狩立線】 工事延長 N=43.0m 落蓋式側溝300型 L=43.0m 舗装工 A=17.0m <sup>2</sup> 撤去工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式
第	
回	
変	
更	
第	
回	
変	
更	

変更理由

(	
回	
目	
)	
(	
回	
目	
)	