

様式3(甲)

## 入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	7建設第1772号
工事名	波佐見町道路緑化維持工事
工事期間	令和 8 年 12 月 14 日限り
工事場所	波佐見町内

入札執行日	令和 8 年 3 月 18 日 10 時 10 分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥6,557,000		
予定価格	¥6,545,800	予定価格 ランダム係数	0.99914420
最低制限価格	¥6,073,000	最低制限価格 ランダム係数	1.00672908

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社三恵造園建設	長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷1003	馬場 辰彦	¥6,059,000		失格
有限会社金華園緑化	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482	山川 誠也	¥6,071,000		失格
有限会社西海園芸	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1661	山口 勇介			辞退
株式会社朝長緑化建設	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2	朝長 靖司	¥6,329,000		落札
株式会社庭建	長崎県佐世保市大塔町574-5	田雑 豪裕	¥6,024,000		失格

## 指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 波佐見町道路緑化維持工事  
 ② 入札日 : 令和 8 年 3 月 18 日  
 ③ 工 種 : 造園  
 ④ 対象工事の条件 : - ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 67社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	67社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	31社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	31社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	5社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	5社
(上記のうち、波佐見町建設工事業者選定要項第6条ただし書きによる適格業者)		( 社 )
指 名 業 者 総 数		5社

(乙様式)

## 契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 ( 業 務 ) 名
7建設第1772号	波佐見町道路緑化維持工事
場 所	波佐見町内
種 類	造園

契約 の 相手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2
		株式会社朝長緑化建設 朝長 靖司

契 約 年 月 日	令和 8 年 3 月 24 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額 ( 当 初 )	6,961,900 円
変更契約額 ( 回 変 更 )	円
変更契約額 ( 回 変 更 )	円
変更契約額 ( 回 変 更 )	円

工 期	着工	令和 8 年 3 月 26 日
	竣工 ( 当 初 )	令和 8 年 12 月 14 日 264 日間
	竣工 ( 回 変 更 )	令和 年 月 日 日間
	竣工 ( 回 変 更 )	令和 年 月 日 日間
	竣工 ( 回 変 更 )	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	町道横枕線 (高木剪定1回、低木剪定1回、除草工1回) ・高木剪定 10本 ・低木剪定 325㎡ ・除草工 325㎡
	町道波佐見縦貫線 (高木剪定1回、低木剪定1回、除草工3回) ・高木剪定 30本 ・低木剪定 2649㎡ ・除草工 7947㎡
	町道稗木場長野線 (低木剪定1回、除草工2回) ・低木剪定 37㎡ ・除草工 74㎡
	町道皿山長野線 (中木剪定1回) ・中木剪定 10本
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

( 回 目 )	
( 回 目 )	