

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

| | |
|------|--------------------|
| 工事番号 | 7農林第332号 |
| 工事名 | 令和7年災 川口地区他1災害復旧工事 |
| 工事期間 | 令和 8 年 3 月 31 日限り |
| 工事場所 | 波佐見町鬼木郷地内 |

| | | | |
|--------|------------------|------------------|------------|
| 入札執行日 | 令和8年3月18日 10時30分 | | |
| 担当課 | 農林課 | 入札方式 | 指名競争入札 |
| 設計額 | ¥2,817,000 | | |
| 予定価格 | ¥2,813,900 | 予定価格 ランダム係数 | 0.99912074 |
| 最低制限価格 | ¥2,604,500 | 最低制限価格 ランダム係数 | 1.00410121 |

| 商号又は名称 | 所在地 | 代表者 | 第1回 | 第2回 | 結果 |
|-----------|------------------------|-------|------------|-----|----|
| 株式会社山口建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1 | 山本 修三 | ¥2,706,000 | | |
| 有限会社金華園緑化 | 長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482 | 山川 誠也 | ¥2,476,000 | | 失格 |
| 有限会社長島建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1 | 長島 則行 | ¥2,616,400 | | 落札 |
| 有限会社西海園芸 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1661 | 山口 勇介 | ¥3,099,300 | | 無効 |
| 有限会社中川建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531 | 中川 浩二 | | | 辞退 |
| 丈秀建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13 | 福田 文秀 | | | 辞退 |
| 株式会社松下建設 | 長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563番地2 | 松下 和徳 | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 令和7年災 川口地区他1災害復旧工事
 ② 入札日 : 令和 8 年 3 月 18 日
 ③ 工 種 : 土木一式
 ④ 対象工事の条件 : C ランク

| 指 名 基 準 | 評 価 項 目 | 対 象 業 者 数 |
|---|--|-----------|
| 建設工事入札参加資格業者 | Aランク 138社 Cランク 37社 Bランク 37社 全業者 社 | 212社 |
| 該当工事に対する地理的条件 | 波佐見町内に主たる事業所がある事業者 | 7社 |
| 工 事 成 績 | 過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者 | 7社 |
| 該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正 | ① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況 | 7社 |
| そ の 他 | ① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等) | 7社 |
| (上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者) | | (社) |
| 指 名 業 者 総 数 | | 7社 |

(乙様式)

契約内容一覧表

| | |
|----------|--------------------|
| 番 号 | 工 事 (業 務) 名 |
| 7農林第332号 | 令和7年災 川口地区他1災害復旧工事 |
| 場 所 | 波佐見町鬼木郷地内 |
| 種 類 | 土木一式 |

| | | |
|--------|-------|-----------------------|
| 契約の相手方 | 住所・氏名 | 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2059-1 |
| | | 有限会社長島建設 長島 則行 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| 契 約 年 月 日 | 令和 8 年 3 月 24 日 |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 第 回 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

| | |
|------------|-------------|
| 当初契約額(当初) | 2,878,040 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |
| 変更契約額(回変更) | 円 |

| | | |
|-----|---------|----------------------|
| 工 期 | 着工 | 令和 8 年 3 月 24 日 |
| | 竣工(当初) | 令和 8 年 3 月 31 日 8 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |
| | 竣工(回変更) | 令和 年 月 日 日間 |

随意契約における契約相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

概 要

| | |
|---------|--|
| 当 初 | ○川口地区 工事延長 L=5.5m 練石積 A=10.0m ² |
| | ○富木地区 工事延長 L=2.0m 練石積 A=4.0m ² |
| 第 回 変 更 | |
| 第 回 変 更 | |

変 更 理 由

| | |
|---------|--|
| (回 目) | |
| (回 目) | |