

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	6教総第799号	入札執行日	令和7年4月18日 09時40分		
工事名	南小学校音楽室床改修工事	担当課	教育委員会	入札方式	指名競争入札
工事期間	令和7年8月25日限り	設計額	¥2,640,000		
工事場所	波佐見町長野郷地内	予定価格	¥2,639,200	予定価格 ランダム係数	0.99978157
		最低制限価格	¥2,452,600	最低制限価格 ランダム係数	1.00982137

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口 敏彦	¥2,810,000		
株式会社執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行 政則	¥2,805,000		
有限会社中川建設	長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷531	中川 浩二	¥3,112,000		
有限会社中尾建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2210-3	中尾 智之	¥2,629,000		落札
大場地建	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1715-1	大場 眞吾	¥2,910,000		
丈秀建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1312-13	福田 文秀	¥2,776,000		

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
6教総第799号	南小学校音楽室床改修工事
場 所	波佐見町長野郷地内
種 類	建築一式

契 約 の 相 手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2210-3 有限会社中尾建設 中尾 智之
----------------------------	-----------------------	--

契 約 年 月 日	令和 7 年 4 月 24 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	2,891,900 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 7 年 4 月 24 日
	竣工（当 初）	令和 7 年 8 月 25 日 124 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	音楽室床面がカーペット素材であり、生地の経年劣化に加え、ダニやハウスダストを原因とした児童のアレルギー症状を防止するためフローリング化するための工事を行う。
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	