

様式3(甲)

## 入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	6農林第270号
工事名	令和6年災 丸田地区災害復旧工事
工事期間	令和 7 年 10 月 31 日限り
工事場所	波佐見町志折郷地内

入札執行日	令和7年4月18日 10時00分		
担当課	農林課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥4,783,000		
予定価格	¥4,777,400	予定価格 ランダム係数	0.99973911
最低制限価格	¥4,435,300	最低制限価格 ランダム係数	1.00739569

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社山口建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1849-1	山本 修三	¥4,600,000		
株式会社山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也	¥4,442,000		落札
株式会社執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行 政則	¥4,480,000		
株式会社谷村建設工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1758	谷村 藤子	¥4,052,000		失格
株式会社ヤマブル	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431番地1	山口 二郎			辞退
株式会社三恵造園建設	長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷1003	馬場 辰彦			辞退

## 指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 令和6年災 丸田地区災害復旧工事
- ② 入札日 : 令和 7 年 4 月 18 日
- ③ 工 種 : 土木一式
- ④ 対象工事の条件 : B ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 139社 Cランク 社 Bランク 37社 全業者 社	176社
該当工事に対する地理的条件	波佐見町内に主たる事業所がある事業者	10社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	10社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	6社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	6社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		( 社 )
指 名 業 者 総 数		6社

(乙様式)

## 契約内容一覧表

番 号	工 事 ( 業 務 ) 名
6農林第270号	令和6年災 丸田地区災害復旧工事
場 所	波佐見町志折郷地内
種 類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1 株式会社山口住建工業 山口 哲也

契 約 年 月 日	令和 7 年 4 月 24 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	4,886,200 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工 期	着工	令和 7 年 4 月 24 日
	竣工(当初)	令和 7 年 10 月 31 日 191 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	工事延長 L=29.0m カゴマット工 A=58.0㎡ 土羽工 A=29.0㎡ 畦畔工 L=29.0m
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

( 回 目 )	
( 回 目 )	