

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

業務番号	7教総第46号
業 務 名	波佐見町学校施設長寿命化計画改訂業務
業務期間	令和 8 年 3 月 31 日限り
業務場所	湯無田郷、折敷瀬郷、長野郷地内

入札執行日	令和7年6月20日 09時30分		
担当課	教育委員会	入札方式	一般競争入札

[illegible]

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	件 名
7教総第46号	波佐見町学校施設長寿命化計画改訂業務
場 所	湯無田郷、折敷瀬郷、長野郷地内
種 類	建築積算

契 約 の 相 手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県長崎市万才町3-4 東亜建設技術株式会社 長崎支社 片山 智則
----------------------------	-----------------------	--

契 約 年 月 日	令和 7 年 6 月 26 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	6,050,000 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

納 入 期 限	着手	令和 7 年 6 月 26 日
	完納（当 初）	令和 8 年 3 月 31 日 279 日間
	完納（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	完納（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	完納（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	公立学校施設に関する現状の把握・分析に基づき、中長期的な維持管理等に係る具体的な方策を検討するとともに、長寿命化効果による縮減及び将来の更新費用の平準化等を図ることで、令和2年度に策定した「波佐見町学校施設等長寿命化」を改定する。
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	