

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

工事番号	8教文財第1号
工事名	中尾上登窯跡園路整備工事
工事期間	令和 8 年 12 月 25 日限り
工事場所	波佐見町中尾郷地内

入札執行日	令和 8 年 5 月 15 日 10 時 20 分		
担当課	教育委員会	入札方式	指名競争入札
設計額	¥33,988,000		
予定価格	¥33,958,000	予定価格 ランダム係数	0.99972485
最低制限価格	¥31,471,000	最低制限価格 ランダム係数	1.00614427

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社 小佐々建設	長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷959-10	小佐々 保寛	¥31,614,000		
株式会社山栄建設	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1	山口 敏彦	¥31,511,000		落札
株式会社上山建設	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1	上山 誠	¥34,000,000		
株式会社山口住建工業	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1	山口 哲也	¥31,588,000		
株式会社執行建設	長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷1421	執行 政則	¥31,555,000		
有限会社田崎工務店	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1765	田崎 武詞	¥32,888,000		
株式会社ヤマブル	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1431番地1	山口 二郎			辞退

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 中尾上登窯跡園路整備工事
- ② 入札日 : 令和 8 年 5 月 15 日
- ③ 工 種 : 土木一式
- ④ 対象工事の条件 : A ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 129社 Cランク 社 Bランク 社 全業者 社	129社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	59社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	59社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	7社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	7社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		7社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
8教文財第1号	中尾上登窯跡園路整備工事
場所	波佐見町中尾郷地内
種類	土木一式

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷598-1 株式会社山栄建設 山口 敏彦

契約年月日	令和 8 年 5 月 21 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回 契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	34,662,100 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 8 年 5 月 21 日
	竣工(当初)	令和 8 年 12 月 25 日 219 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当初	園路整備 N=1.0式
第 回 変更	
第 回 変更	
第 回 変更	

変更理由

(回目)	
(回目)	