

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 都市公園緑化維持工事
- ② 入札日 : 令和 8 年 5 月 15 日
- ③ 工 種 : 造園
- ④ 対象工事の条件 : B ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 35社 Cランク 35社 Bランク 社 全業者 35社	70社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内、佐世保市、大村市内に主たる事業所がある事業者	19社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	5社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	5社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	5社
(上記のうち、波佐見町建設工事業者選定要項第6条ただし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		5社

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
8建設第200号	都市公園緑化維持工事
場 所	波佐見町長野郷・井石郷
種 類	造園

契約の相手方	住所・氏名	長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷1482 有限会社金華園緑化 山川 誠也

契 約 年 月 日	令和 8 年 5 月 21 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	2,952,400 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工 期	着工	令和 8 年 5 月 21 日
	竣工(当初)	令和 9 年 1 月 13 日 238 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	(鴻ノ巣公園) 低木剪定 N=1.0式 高木剪定 N=1.0式 木くず処理 N=1.0式 (やきもの公園) 高木剪定 N=1.0式 木くず処理 N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	