

指名競争入札における指名理由

- ① 対象工事名 : 稗木場地区給水管布設替工事
 ② 入札日 : 令和 8 年 6 月 19 日
 ③ 工 種 : 水道施設
 ④ 対象工事の条件 : B ランク

指 名 基 準	評 価 項 目	対 象 業 者 数
建設工事入札参加資格業者	Aランク 54社 Cランク 社 Bランク 9社 全業者 社	63社
該当工事に対する地理的条件	東彼郡内に主たる事業所がある事業者	7社
工 事 成 績	過去2年間連続して工事成績が65点未満でない業者	7社
該 当 工 事 に つ い て の 技 術 的 適 正	① 過去の同業種、同規模工事等の施工実績 ② 手持ち技術者の状況 ③ 手持ち工事の状況	5社
そ の 他	① 不誠実及び不正行為の有無 ② 指名回数 ③ 長期受注の有無 ④ 地域特性 ⑤ 経営状況及び資金調達能力、信用状態 ⑥ 上記項目以外において考慮すべき事項 (当該工事の施工特性に精通等)	5社
(上記のうち、波佐見町建設 工事業者選定要項第6条た だし書きによる適格業者)		(社)
指 名 業 者 総 数		5社

(乙様式)

契約内容一覧表

番号	工事(業務)名
8上水第147号	稗木場地区給水管布設替工事
場所	波佐見町稗木場郷地内
種類	水道施設

契約の相手方	住所・氏名	長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1445-1
		株式会社山口住建工業 山口 哲也

契約年月日	令和 8年 6月 25日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日
第 回契約変更年月日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	4,130,500 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工期	着工	令和 8年 6月 25日
	竣工(当初)	令和 8年 9月 30日 98 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要

当初	・給水管布設替工事(原田和幸宅) PEP Φ20、Φ13 N=1.0式 ・給水管布設替工事(高村宅、原田巽宅) PEP Φ25、Φ13 N=1.0式
第 回変更	
第 回変更	
第 回変更	

変更理由

(回目)	
(回目)	