

様式3(甲)

入札結果一覧表

(税抜)

業務番号	8建設第394号
業務名	町道氏山線道路改良工事測量設計業務
業務期間	令和 8 年 10 月 30 日限り
業務場所	波佐見町井石郷地内

入札執行日	令和 8 年 6 月 19 日 10 時 30 分		
担当課	建設課	入札方式	指名競争入札
設計額	¥13,968,000		
予定価格	¥13,956,300	予定価格 ランダム係数	0.99950508
最低制限価格	¥11,282,300	最低制限価格 ランダム係数	1.00866498

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社親和テクノ	長崎県佐世保市小佐々町黒石339-77	崎本 浩毅	¥13,960,000		
藤永地建株式会社	長崎県佐世保市宮田町1-6	藤永 研二郎	¥13,950,000		
扇精光コンサルタンツ株式会社	長崎県長崎市田中町585-4	安部 清美	¥13,100,000		落札
E-tecsコンサルタント株式会社	長崎県佐世保市田原町9-15	森山 洋次郎	¥13,330,000		
株式会社オリエントアイエヌジー 佐世保営業所	長崎県佐世保市春日町19-5	岩永 千治	¥13,880,000		
大栄開発株式会社	長崎県佐世保市日宇町2690	田口 美菜子	¥13,800,000		

(乙様式)

契約内容一覧表

番 号	工 事 (業 務) 名
8建設第394号	町道氏山線道路改良工事測量設計業務
場 所	波佐見町井石郷地内
種 類	測量一般

契約の相手方	住所・氏名
	長崎県長崎市田中町585-4 扇精光コンサルタンツ株式会社 安部 清美

契 約 年 月 日	令和 8 年 6 月 25 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額(当初)	14,410,000 円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円
変更契約額(回変更)	円

工 期	着工	令和 8 年 6 月 25 日
	竣工(当初)	令和 8 年 10 月 30 日 128 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概 要

当 初	測量業務 N=1.0式 設計業務 N=1.0式 調査業務 N=1.0式
第 回 変 更	
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

(回 目)	
(回 目)	