

入 札 結 果 一 覧 表

(税抜)

業務番号	8建設第600号	入 札 執 行 日	令 和 8 年 7 月 17 日 10 時 30 分		
業 務 名	栗林橋橋梁補修設計業務	担 当 課	建設課	入 札 方 式	指名競争入札
業務期間	令和 8 年 10 月 30 日限り	設 計 額	¥4,849,000		
業務場所	波佐見町志折郷地内	予 定 価 格	¥4,844,000	予 定 価 格 ランダム係数	0.99961131
		最低制限価格	¥3,887,700	最低制限価格 ランダム係数	1.00205385

商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	結果
株式会社親和テクノ	長崎県佐世保市小佐々町黒石339-77	崎本 浩毅	¥4,750,000		
藤永地建株式会社	長崎県佐世保市宮田町1-6	藤永 研二郎	¥4,770,000		
扇精光コンサルタンツ株式会社	長崎県長崎市田中町585-4	安部 清美	¥4,600,000		
E-tecsコンサルタント株式会社	長崎県佐世保市田原町9-15	森山 洋次郎	¥4,710,000		
株式会社オリエントアイエヌジー 佐世保営業所	長崎県佐世保市春日町19-5	岩永 千治	¥4,710,000		
大栄開発株式会社	長崎県佐世保市日宇町2690	田口 美菜子	¥4,580,000		落札

(乙様式)

契 約 内 容 一 覧 表

番 号	工 事 (業 務) 名
8建設第600号	栗林橋橋梁補修設計業務
場 所	波佐見町志折郷地内
種 類	測量一般

契約 の 相手 方	住 所 ・ 氏 名	長崎県佐世保市日宇町2690 大栄開発株式会社 田口 美菜子
--------------------	-----------------------	--------------------------------------

契 約 年 月 日	令和 8 年 7 月 23 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	令和 年 月 日

当初契約額（当 初）	5,038,000 円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円
変更契約額（回 変 更）	円

工 期	着工	令和 8 年 7 月 23 日
	竣工（当 初）	令和 8 年 10 月 30 日 100 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間
	竣工（回 変 更）	令和 年 月 日 日間

随意契約における契約相手方の選定理由

概 要

当 初	橋梁補修設計 N=1.0式 打合せ協議 N=1.0業務 設計計画 N=1.0橋 損傷個所の確認調査 N=1.0橋 伸縮装置補修設計 N=1.0基 施工計画（普通） N=1.0橋 概算工事費算定 N=1.0橋
第 回 変 更	
第 回 変 更	

変 更 理 由

（ 回 目 ）	
（ 回 目 ）	